PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/04127
Del :	04/05/2012
Esecutivo da:	04/05/2012
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Giuridica Servizi Tecnici Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

"Scuola Carducci Quartiere 2 – consolidamento e restauro coperture, rifacimento facciate, sostituzione infissi e linea vita"- Affidamento incarico di coordinamento della suicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Andrea VIRGILI
cod. benf. 45264

IL RESPONSABILE P.O. GIURIDICA

Premesso che:

- il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2012 e che pertanto, ai sensi dell'art. 163, c. 3 del D.Lgs. 267/00, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio;
- che con D.G.C. n. 588/892 del 29.12.11 esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 2011 ridotte del 15%, con le limitazioni di seguito richiamate:
- l'assunzione degli impegni di spesa è subordinata a quanto previsto dall'art. 163 del D.Lgs. 267/00 il quale dispone che "gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento in dodicesimi";
- ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Direzione Risorse Finanziarie, potrà disporre di ulteriori indicazioni, in merito alla spesa impegnabile

Preso atto come il sottoscritto sia stato incaricato quale responsabile della P.O. Giuridica dei Servizi Tecnici e delegato, fra l'altro, all'adozione dei provvedimenti per il conferimento di incarichi professionali esterni;

Premesso che:

- con Delibera G.C. n. 270/374/2011 è stato approvato il progetto esecutivo n. 84/11, predisposto dalla Direzione Servizi Tecnici, relativo a: "Scuola Carducci Quartiere 2 – consolidamento e restauro coperture, rifacimento facciate, sostituzione infissi e linea vita" per complessivi € 900.000,00, di cui € 600.000,00 finanziati al codice opera 100237 con mutuo ed € 300.000,00 finanziati al codice opera 110635 con contributo regionale di cui alla L.R. 70/2005;

- con Determinazione n. 9558/2011 sono stati approvati gli elaborati progettuali relativi al progetto in questione ed è stato approvato il progetto esecutivo inerente i "Lavori urgenti relativi al progetto 84/2011. Consolidamento e restauro copertura scuola Carducci" per l'importo complessivo di € 30.000,00, affidando i lavori in questione alla ditta Edilizia San Giorgio Srl,
- con Determinazione n. 5734/2011 si è disposto di ricorrere alla procedura aperta per l'aggiudicazione dei lavori di cui alla delibera sopra indicata;
- con Determinazione n. 11931/2011 sono state integrate le Determinazioni 9558/2011 e 5734/2011;

Preso atto che, a seguito di gara esperita in data 23/02/2012 è risultata aggiudicataria l'Impresa CONSAPI - CONSORZIO STABILE con il ribasso del 22,753% ovvero per l'importo netto di € 554.617,44 (di cui € 84.000,00 per oneri di sicurezza);

Rilevato come:
- il RUP, attestando la mancanza di professionalità disponibile all'interno della Direzione Servizi Tecnici, ha chiesto al Direttore delle Nuove Infrastrutture l'autorizzazione ad affidare all'esterno l'incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento: "Scuola Carducci Quartiere 2 – consolidamento e restauro coperture, rifacimento facciate, sostituzione infissi e linea vita"; ;

-la detta autorizzazione è stata rilasciata dal Direttore Nuove Infrastrutture con nota del 11.10.2011, prot. n. 89889;

Considerato come in data 25.10..2011 è stato pubblicato avviso per indagine di mercato, ex art. 267 – comma 2 e 7 del DPR 05.10.2010, n. 207, preordinata all'affidamento di servizi di ingegneria della Direzione Servizi Tecnici di cui all'art. 10 comma 7 e 91 del D. Lgs. 163/2006.

Rilevato come il Responsabile Unico del Procedimento, abbia ritenuto necessario attivare, ex art. 91, comma 2, e 125 comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006, la procedura concorsuale per l'individuazione del professionista esterno per l'affidamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per "Scuola Carducci Quartiere 2 – consolidamento e restauro coperture, rifacimento facciate, sostituzione infissi e linea vita", mediante consultazione di 5 soggetti scelti fra coloro che hanno presentato idonea istanza,

Preso atto che l'Ing. Andrea VIRGILI è risultato aggiudicatario della gara in questione, come da verbale agli atti dell'Ufficio;
CIG: Z96038FF91

Considerato che a seguito del ribasso del 70,25 % su importo a base di gara di €.9.710,00 .= offerto dall'aggiudicatario, si determina un importo netto per onorari prestazionali pari ad €. 2.888,72.= oltre IVA e cnpaia, da finanziare su impegno n 11/5157assumendo sub impegno a favore del Professionista, come da aspetti contabili del presente atto

Visto lo schema di disciplinare;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;
Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 81 del vigente Statuto;
Visto l'art. 44 del Nuovo Regolamento per l'attività contrattuale
Visto l'art.13 del nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta n, 423 del. 24/10/2011;

DETERMINA

1)di affidare all'Ing. Andrea VIRGILI (codice beneficiario**: 45264**) l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per ."Scuola Carducci Quartiere 2 – consolidamento e restauro coperture, rifacimento facciate, sostituzione infissi e linea vita"; l'affidamento viene fatto sulla base della proposta economica offerta in sede di gara e secondo i dettami dell'allegato schema di disciplinare, entrambi si approvano con il presente atto;

2)di stabilire che il corrispettivo da pagare per lo svolgimento della prestazione è di complessivi €. **3.635,17.= (IVA ed oneri previdenziali compresi)** e che verrà finanziato sull'impegno n.11/5157 del cod. opera 100237, assumendo subimpegno a favore del Professionista , come da aspetti contabili del presente atto;

3) di approvare la modifica del quadro economico dell'intervento in rif. alla DD.n. 2810/2012:

CODICI OPERA 100237 – 110635

A) PER LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 22,753% (DI CUI € 84.000,00 PER ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO)	€	554.617,45
B) PER IVA AL 21% SU A)	€	116.469,66
SOMMANO	**€**	**671.087,11**
C) PER LAVORI URGENTI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 16,786% (DI CUI € 482,40 PER ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO)	€	20.152,20
D) PER IVA AL 21% SU C)	€	4.231,96
SOMMANO	**€**	**24.384,16**
TOTALE	**€**	**695.471,27**
E) PER INCENTIVO PROGETTAZIONE 1,85% SU € 693.237,18	€	12.824,89
E1) PER INCENTIVO PROGETTAZIONE 1,90% SU € 24.120,00	€	458,28
F) PER POLIZZA PROGETTISTA E RELATIVI ONERI SU LAVORI A BASE D'ASTA	€	508,49
F1) PER POLIZZA VERIFICATORE E RELATIVI ONERI SU LAVORI A BASE D'ASTA	€	254,24
G) PER POLIZZA PROGETTISTA E RELATIVI ONERI SU LAVORI URGENTI	€	17,69
G1) PER POLIZZA VERIFICATORE E RELATIVI ONERI SU LAVORI URGENTI	€	8,85
H) PER IMPREVISTI	€	83.881,70
I) INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE	**€.**	**3.635,17**
I) SOMME A DISP. PER SPESE TECNICHE	**€**	11.364,83
M) ACCORDO BONARIO SU LAVORI URGENTI	€	875.56
TOTALE	**€**	**809.300,97**
TOTALE FINANZIATO CON DELIBERA N. 2011/270/374	**€**	900.000,00
MINORE SPESA	€	90.699,03

Considerato che, avendo l'opera fonti diverse di finanziamento, occorre suddividere il sopra citato q. economico come segue:

Codice opera n.100237

A) PER LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DI 22,753% (DI CUI € 54.957,07 PER ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO)	€	375.119,80
B) PER I.V.A. 21%	€	78.775,16
TOTALE	€	453.894,96
C) PER INCENTIVO PROGETTAZIONE 1,85% SU 693.237,18	€	12.824,89
C1) PER INCENTIVO PROGETTAZIONE 1,90% SU € 24.120,00	€	458,28
D) PER POLIZZA PROGETTISTA E RELATIVI ONERI SU LAVORI A BASE D'ASTA	€	508,49
D1) PER POLIZZA VERIFICATORE E RELATIVI ONERI SU LAVORI A BASE D'ASTA	€	254,24
E) PER POLIZZA PROGETTISTA E RELATIVI ONERI SU LAVORI URGENTI	€	17,69
E1) PER POLIZZA VERIFICATORE E RELATIVI ONERI SU LAVORI URGENTI		8,85
F) PER IMPREVISTI	€	35.817,49

G) INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE	**€.**	**3.635,17**
H) SOMMA A DISP. PER SPESE TECNICHE	€	11.364,83
TOTALE	€	518.784,89
TOTALE DI CUI IN DELIBERA 2011/270/374	€	600.000,00
MINORE SPESA	€	81.215,11

Codice opera n.100635

.

A) PER LAVORI A BASE D'ASTA (DI CUI € 29.042,93 PER ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO)	€	179.497,65
B) PER I.V.A. 21%	€	37.694,51
SOMMANO	€	217.192,16
C) PER LAVORI URGENTI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 16,786% (DI CUI € 482,40 PER ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO)	€	20.152,19
D) PER I.V.A. 21%	€	4.231,96
SOMMANO	€	24.384,15
TOTALE LAVORI + IVA	€	241.576,31
E) PER IMPREVISTI	€	48.064,21
F) ACCORDO BONARIO SU LAVORI URGENTI	€	875,56
TOTALE	€	290.516,08
TOTALE DI CUI IN DELIBERA 2011/270/374	€	300.000,00
MINORE SPESA	€	9.483,92

4)di dare atto che la copia informatica dei documenti allegati è conforme agli originali conservati agli atti d'ufficio;

5) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi è l'Ing. Michele Mazzoni;

Firenze, lì 23/04/2012

Il Responsabile Proponente
Giovanni Cinanni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 03/05/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Offerta
* schema disciplinare