COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/06026
Del :	09/07/2012
Esecutivo da:	10/07/2012
Proponenti :	Servizio Viabilità
	Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO:

Impegno di spesa per affidamento dei Lavori di riqualificazione del percorso pedonale di P.zza Duomo - Oblate / procedura negoziata / ditta C.S.S. srl.
Cod. Bnf.: 36835
Cod. Op.: 110089

IL DIRGENTE SERVIZIO VIABILITA'

Premesso che:

- con Deliberazione n. 34/229 del 20.6.2011, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione annuale 2011, unitamente al Bilancio Triennale 2011/2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica, e con Deliberazione di Giunta Municipale n. 360/485 del 31.8.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2011;

- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 360/485 del 31.8.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2011, di riferimento nelle more dell'approvazione del P.E.G. 2012;

- con Deliberazione n. 2011G/486, è stato approvato il progetto esecutivo n. 26/11 relativo a "**Lavori di riqualificazione del percorso pedonale di P.zza Duomo - Oblate "** - CUP: H13D11000590004 – CIG .4228771C36 – per complessivi €. 160.000,00.= finanziati con mutuo al **Cod Op. 100659**, stabilendo che, a norma dell'art. 18 del Regolamento Contrattuale Comunale, le modalità di affidamento sarebbero state determinate con successiva Determinazione Dirigenziale, e secondo il seguente q.e :

a1) Lavori (*di cui oneri di sicurezza €.6.075,00.= esclusi ribasso asta)*	€	135.000,00
b) I.V.A. al 10 %	€	13.500,00
SOMMANO	**€**	**148.500,00**
c) incentivo progettaz. 2%	€	2.700,00
d) polizza progettista 0.060 % oltre oneri	€	99,02
e) polizza verificatore 0,030 % oltre oneri	€	49,51
f) per incarichi professionali esterni	€	5.650,00
g) per imprevisti	€	3.001,47
TOTALE INTERVENTO	€	**160.000,00**

Vista la DD. n. 4830/12 di ricorso a gara, con la quale Il Rup stabiliva ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.lgs. n.163/06, che l'affidamento della suddetta opera, sarebbe avvenuto previa aggiudicazione a procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara;

Preso atto che in data 29.05.2012 presso la Direzione Mobilità e Nuove Infrastrutture ha avuto luogo – tra l'altro - la procedura di gara, finalizzata all'affidamento dell'intervento in oggetto, alla quale hanno partecipato n. 5 ditte e dalla quale è risultata aggiudicataria la Ditta C.S.S. srl (Cod. Bnf : 36835, con il ribasso del **18,67** %;

Vista altresì la DD. n. 5631/12, con la quale si approva il Verbale di gara e si aggiudica definitivamente l'esecuzione dei lavori alla suddetta impresa, fatto salvo l'esito positivo dei controlli;

Vista inoltre l'offerta presentata dalla ditta, allegata integrante al presente atto;

Ritenuto con il presente provvedimento, di affidare l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa C.S.S. srl (Cod. Bnf.: 36835), con il ribasso del **18,67** %, assumendo nel contempo gli impegni di spesa a favore dell'impresa appaltatrice, per incentivo progettazione e polizze (progettista e verificatore), con le somme così come previste al Cod. Op. 110089 sull'imp. 11/8477;

Dato atto che la copia informatica del suddetto documento, allegato parte integrante al presente provvedimento, è conforme all'originale cartaceo conservato agli atti di questo ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/00;

Visto l'art. 81 del vigente Statuto;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l'art. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa:

1) di affidare in seguito ad aggiudicazione a procedura negoziata, i lavori di cui al progetto esecutivo n. 26/11 relativo ai " **Lavori di riqualificazione del percorso pedonale di P.zza Duomo - Oblate***",* - CUP: H13D11000590004 - CIG .4228771C36 - Cod Op.: 110089 - per complessivi €. 160.000,00.=. all'impresa C.S.S. srl (Cod. Bnf.: 36385), con il ribasso del **18,67** %, secondo il seguente q.e :

a1) Lavori (*di cui oneri di sicurezza €.6.075,00.= esclusi ribasso asta)*	€	110.929,70
b) I.V.A. al 10 %	€	11.092,97
SOMMANO	**€**	**122.022,67**
c) incentivo progettaz. 2%	€	2.700,00
d) polizza progettista 0.060 % oltre oneri	€	99,02
e) polizza verificatore 0,030 % oltre oneri	€	49,51
f) per incarichi professionali esterni	€	5.650,00
g) per imprevisti	€	14.850,00
TOTALE INTERVENTO	€	**145.371,20**
minore spesa	€	**14.628,80**

2) di impegnare tale spesa con la relativa assunzione degli impegni secondo la seguente articolazione, come da aspetti contabili del presente atto:

- €.. **122.022,67.=** a favore della Ditta appaltatrice per lavori, sull'imp.11/8477
- €.. **2.700,00.=** per incentivo progettazione sull'imp.11/8477
- €.. **99,02**.= per polizza progettista e relativi oneri
- €. **49,51.=** per polizza verificatore e relativi oneri

- sull'imp.11/8477 (dette somme da liquidare successivamente come premio e imposte di legge alla Compagnia di Assicurazione SAI-FONDIARIA, nelle persone dei Sigg.ri Lucherini Alberto, Verdiani Paolo, Casati Italo & C. sas, Ag. Gen. di Firenze Centro della Fondiaria – SAI Divisione Fondiaria, tramite bonifico bancario presso la Banca CARIFI Ag. 16, Via degli Speziali n. 14/16 c.c. 3993000);

3) di prendere atto che all'interno della minore spesa di **€. 14.628,80.=** indicata nel sopra riportato q.e., dovrà essere accantonata la somma di **€. 4.455,00.=** per accordo bonario (3 % su importo lavori a base d'asta + Iva) ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 207/2010, imputandola sull'imp. 11/8477;

4) di dare atto che il RUP per l' intervento in oggetto è l'Ing. G.Carone.

Firenze, lì 09/07/2012

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Giuseppe Carone

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 10/07/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE