



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/02467
Del: 01/04/2014
Esecutivo da: 02/04/2014
Proponente: Direzione Ambiente, Servizio Qualità del verde

OGGETTO:

Interventi per la sicurezza e agibilità dei parchi Albereta, Rusciano, Tanini ex Caprotti - Approvazione progetto esecutivo III° stralcio (skate park Parco dell'Albereta)

IL DIRETTORE

- Con Deliberazione C.C. n. 39/266 del 25.07.2013, è stato approvato il bilancio 2013 e il P.T.I. 2013-2015;
- con Delibera di Giunta n. 322 del 25.09.2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013;
- Che con DG n. 716 del 2011, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo relativo agli **Interventi per la sicurezza e agibilità dei Parchi Albereta, Rusciano, Tanini ex Caprotti (Q3) , cod. opera 110015**, CODICE CUP : H11B11001350004, da finanziarsi mediante finanziamento a codice 2 con mutuo da assumere secondo il sotto riportato q.e. di spesa ;

Per lavori	€	99.779,80
Di cui costi della sicurezza diretti non soggetti a base d'asta	€	2.981,39
Di cui costi della sicurezza indiretti non soggetti a base d'asta		400,00
Importo lavori a base d'asta	€	96.398,41
<i>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</i>		

Incentivo progettazione 2% (art. 92 D.Lgs. 163/06)	€	1.995,60
per polizza progettista 0,060% più 22,25%	€	73,19
per polizza verificatore 0,030% più 22,25%	€	36,60
per imprevisti (iva 21% incl)	€	36,15
IVA 10% su € 26.137,14	€	2.613,71
IVA 21% su €73.642,66	€	15.464,95
<i>Totale somme a disposizione</i>	€	20.220,20
TOTALE	€	120.000,00

Che con DD n. 8332 del 2013 , è stato approvato il 1° stralcio dell'intervento in oggetto per un importo di € 29.500, secondo il sotto riportato q.e. di spesa .

Totale lavori a base d'asta 1° STRALCIO	€	23.241,38
Costo della sicurezza	€	2.315,84
Totale lavori	€	25.557,22
SOMME A DISPOSIZIONE	€	
IVA 10%	€	2.555,72
incentivo progettazione 2,00%	€	511,14
per polizza progettista	€	190,00
per polizza verificatore	€	190,00
Imprevisti	€	495,92
TOTALE 1° STRALCIO	€	29.500,00
Somma a disposizione sul codice opera n. 110015 per successivi stralci	€	90.500,00

Che con DD 1512 del 2014, è stato approvato il II stralcio dell'opera in questione secondo quanto sotto indicato .:

Totale lavori 2° STRALCIO r.a. del 5% (su 2.561,38)	€	2.433,31
Costo della sicurezza	€	633,20
Costo della manodopera	€	798,64
Totale lavori	€	3.865,15
Somme a disposizione	€	
IVA 22%	€	850,33
incentivo progettazione 2,00%	€	79,86
Imprevisti	€	58,51
Accantonamento accordo bonario	€	146,15
TOTALE II° STRALCIO	€	5.000,00
Totale lavori a base d'asta 1° stralcio	€	23.241,38
Costo della sicurezza	€	2.315,84
Totale lavori	€	25.557,22
Somme a disposizione	€	
IVA 10%	€	2.555,72
incentivo progettazione 2,00%	€	511,14
per polizza progettista	€	190,00
per polizza verificatore	€	190,00
Imprevisti	€	495,92
TOTALE I ° STRALCIO	€	29.500,00
Somma a disposizione sul codice opera n. 110015 per	€	85.500,00

successivi stralci		
--------------------	--	--

Preso atto del progetto esecutivo relativo al 3° stralcio dell'opera in oggetto, che prevede la sistemazione dell'area all'interno del parco dell'Albereta adibita a skate park con la sostituzione e aggiunta di nuovi elementi;

che il progetto in questione si compone dei seguenti elaborati conservati in originale presso gli uffici della Direzione Ambiente e allegati parte integrante del presente atto :

Capitolato speciale 1° parte
 Capitolato speciale 2° parte
 Analisi dei prezzi
 Computo metrico e q.e.
 Costi della sicurezza
 Crono programma
 Elenco prezzi
 Oneri di manutenzione
 Quadro incidenza manodopera
 Relazione RUP
 Relazione tecnica
 Verbale di validazione

Che il progetto esecutivo del 3° stralcio ammonta ad € 80.540,00 secondo il sotto riportato q.e. di spesa :

Totale lavori	€	64.444,39
Costi della sicurezza	€	2.178,52
Costo manodopera	€	12.749,07
Totale lavori soggetto a ribasso d'asta	€	49.516,80
<i>Somme a disposizione</i>		
Imprevisti	€	628,95
Incentivo progettazione 2%	€	1.288,89
IVA 22% su lavori	€	14.177,77
TOTALE III° STRALCIO	€	80.540,00
Totale lavori II° STRALCIO r.a. del 5% (su 2.561,38)	€	2.433,31
Costo della sicurezza	€	633,20
Costo della manodopera	€	798,64
Totale lavori	€	3.865,15
<i>Somme a disposizione</i>		
IVA 22%	€	850,33
incentivo progettazione 2,00%	€	79,86
Imprevisti	€	58,51
Accantonamento accordo bonario	€	146,15
TOTALE II° STRALCIO	€	5.000,00
Totale lavori a base d'asta 1° STRALCIO	€	23.241,38
Costo della sicurezza	€	2.315,84
Totale lavori	€	25.557,22
<i>Somme a disposizione</i>		
IVA 10%	€	2.555,72
incentivo progettazione 2,00%	€	511,14
per polizza progettista	€	190,00
per polizza verificatore	€	190,00

Imprevisti	€	495,92
TOTALE I° STRALCIO	€	29.500,00
Somma a disposizione sul codice opera n. 110015 per successivi stralci	€	4.960,00
Totale complessivo	€	120.000,00

Preso atto che nella relazione descrittiva tecnica di corredo al progetto si dichiara che:

- gli interventi manutentivi verranno eseguiti su immobile di proprietà comunale;
- i prezzi unitari applicabili alle categorie sono congrui;
- l'esecuzione delle opere previste nel progetto non comporterà oneri di gestione ;
- il progetto tiene conto dell'intero costo dell'opera ai sensi D.L. 55/83 conv. in Legge 131/83;
- il progetto è conforme alle disposizioni in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08, e non è corredato di Piano di sicurezza e coordinamento in quanto le opere di cui trattasi non prevedono la contestualità di più imprese nello stesso cantiere ;
- il progetto non necessita di titoli abilitatori di cui al DPR 380/01 in quanto corredato di verbale di validazione;

- che ai sensi artt. 11 e 53 del D.Lgs 163 del 2006 , la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre ;
- Di ricorrere inoltre, come indicato nella relazione del RUP .alla procedura negoziata di cui all'art. 57 comma 6 e art. 122 comma 7 del D.Lgs 163 del 2006 tra almeno 5 ditte del settore ;
- Trattandosi di lavoro a corpo, il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara , ai sensi art. 82 comma b) del D.Lgs 163 del 2006 stabilendo che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un sola offerta valida ;

- si riserva la facoltà di valutare ai sensi dell'art. 86 comma 3 la congruità dell'offerta che, in base a elementi specifici appaia anormalmente bassa. In tal caso sarà richiesto ai concorrenti di trasmettere, entro 10 gg dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi delle offerte presentate, provvedendo alla loro esclusione qualora queste non siano fornite nei tempi richiesti o siano ritenute non accoglibili e/o insufficienti; la stazione appaltante aggiudicherà l'appalto al migliore offerente tra quelli rimasti in gara:

- La categoria prevalente è la OS24;

- Dato atto inoltre, che le copie informatiche del computo metrico e verbale di validazione allegati al presente provvedimento quali parti integranti, sono conformi agli originali cartacei depositati presso la Direzione Ambiente;

Visti gli artt. 42 e 48 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

Vista la conformità del progetto a quanto previsto dal D.P.R. n. 207/10;

Dato atto della regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo relativo al 3° stralcio dell'intervento denominato: **“Interventi per la sicurezza e agibilità parchi Albereta – Rusciano- Tanini ex Caprotti “** cod opera 110015, (Skate park Parco dell' Albereta) costituito dagli elaborati dettagliatamente specificati in premessa ed ammontante a complessivi € 80.540,00 articolati secondo il quadro economico già evidenziato in narrativa, che qui si intende richiamato;
2. di prendere atto che il finanziamento dell'intervento è previsto al codice opera n. 110015, sull'imp. n. 11/8539, mediante mutuo ;
3. di stabilire che i lavori verranno affidati, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze, con successiva Determinazione Dirigenziale ;
4. Di ricorrere inoltre alla procedura di cui all'art. 122 comma 7 del D.Lgs 163 del 2006 tra almeno 5 ditte del settore ;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in argomento è il Dirigente del Servizio Qualità del verde , Arch. Stefano Cerchiarini ;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

ALLEGATI INTEGRANTI

- COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO
- VERBALE DI VALIDAZIONE

Firenze, li 01/04/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Stefano Cerchiarini

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	64419	0	11/008539	06	80540

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 02/04/2014

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.