



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/06757 Del: 17/09/2014 Esecutivo da: 17/09/2014 Proponente: Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Programmazione interventi - tecnico manutentiva ambito B
--

OGGETTO:

P.O. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI TECNICO MANUTENTIVA AMBITO B-
MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO Q.4-ANNO 2014-OPERE MURARIE LOTTO G-
APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI DITTA GLOBAL
COSTRUZIONI S.R.L.[affidamento diretto Art.125 comma 8 D.Lgs.163/2006]
CIG:ZB310BDC3A

Il Responsabile P.O. Tecnico Manutentiva Ambito B

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29/07/2014 è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016, il piano triennale investimenti, il programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica ed il piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. n. 112/2008;

Tenuto conto che con DD n° 5407 del 27/06/2012 sono state stabilite le competenze dei Dirigenti, delle P.O. e del personale dei Servizi Tecnici, tra cui il compito di firma digitale per atti di impegno, liquidazione, certificati di regolare esecuzione del Responsabile della P.O. Programmazione Interventi Tecnico manutentiva ambito B - Quartiere 4;

Visto che con atto prot.n. 125484/2014 del Segretario Generale è stata disposta la proroga generale degli incarichi di Posizione Organizzativa;

Considerato che occorre far fronte alle richieste di intervento ed alle varie esigenze che si verificano presso gli Asili Nido del Q.4 relativamente alle opere murarie Lotto C;

Vista la necessità di assicurare le condizioni di funzionalità e sicurezza negli Asili Nido del Q.4- per l'anno 2014;

Visto dunque il progetto definitivo, redatto dai progettisti incaricati e dal R.U.P. relativo ai lavori di

“Manutenzione ordinaria agli Asili Nido del Q.4-anno 2014-opere murarie-Lotto C”, per un importo complessivo così distribuito:

CIG: ZB310BDC3A

Importo lavori soggetti a ribasso	€	4.100,00
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	500,00
Totale lavori a base d'asta	€	4.600,00
I.V.A 22%	€	1.012,00
Totale	€	5.612,00
Incentivo progettazione 1,75%	€	80,50
Totale	€	5.692,50

e costituito dai seguenti elaborati (allegati parte integrante): Relazione tecnica, Foglio di patti e condizioni, Verbale di validazione, Verbale di verifica ed Elenco prezzi.

Vista la Relazione Tecnica Finanziaria allegata, redatta dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Riccardo Ricci nella quale si evidenzia la necessità di intervenire per ottemperare a quanto sopra descritto:

Tenuto conto, come si evidenzia dalla suddetta Relazione che:

- gli interventi oggetto del presente appalto saranno effettuati su immobili comunali assegnati ai fini manutentivi alla P.O. scrivente;
- i prezzi unitari sono congrui;
- trattandosi di interventi che non comportano trasformazioni edilizie ed urbanistiche non occorre l'attestazione di conformità agli strumenti urbanistici né l'acquisizione di nulla osta;
- il progetto non comporta oneri di gestione futuri;
- relativamente al D.Lgs. 81/08 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 90 comma 3 in quanto non saranno presenti sul cantiere più imprese anche non contemporanee e in ogni caso, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori verranno acquisiti dall'appaltatore il Piano Sostitutivo di Sicurezza ed il Piano Operativo di Sicurezza ex art. 131 del D.Lgs. 163/06;
- In relazione al piano per la prevenzione della corruzione approvato con delibera di G.M. n. 24 del 31/1/2014 si precisa che non vi sono conflitti di interessi fra il sottoscritto R.U.P. e la ditta contattata per l'esecuzione lavori.

Vista la relazione del R.U.P., allegata al presente atto, circa le motivazioni che inducono il ricorso a procedura negoziata;

Visto inoltre, la relazione tecnica redatta dal RUP (allegato al presente atto) con la quale si evidenzia la necessità di procedere ad un celere affidamento dei lavori e, considerato l'importo dei lavori e la loro natura, l'appalto potrà essere affidato, secondo quanto stabilito dal comma 8 dell'art.125 del D.Lgs. 163/2006, mediante affidamento diretto alla ditta GLOBAL COSTRUZIONI S.R.L. – ditta di fiducia dell'A.C. - che ha offerto un ribasso, sull'importo a base d'asta, del 20%, ritenuto economicamente congruo;

Vista l'offerta della ditta che si allega parte integrante;

Preso atto che il quadro economico del progetto, in virtù del ribasso offerto dalla ditta, è il seguente:

Per lavori al netto del ribasso del 20%	€	3.280,00
Oneri per la sicurezza	€	500,00

Totale importo a base d'asta	€	3.780,00
IVA al 22%	€	831,60
Totale	€	4.611,60
Per incentivo progettazione 1,75%	€	80,50
Totale da finanziare	€	4.692,10

Preso atto che le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali cartacei conservati agli atti della P.O. Tecnico Manutentiva Ambito B;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. 267/00;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il D.Lgs 163/06 e succ. modificazioni;

Visto il DPR 207/10

Visto l'art. 13 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delib. G.M. 423/2011;

DETERMINA

per i motivi riportati in narrativa:

1) di approvare gli elaborati progettuali relativi al progetto avente ad oggetto "Manutenzione ordinaria agli Asili Nido del Q.4-anno 2014-opere murarie-Lotto C" e costituiti dagli allegati descritti in narrativa;

2) di affidare i lavori in oggetto, tramite cottimo fiduciario, alla ditta GLOBAL COSTRUZIONI S.R.L. (Cod. Fornitore 41274); l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta ritenuta economicamente congrua, e del foglio patti e condizioni approvato con il presente atto, il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;

3) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere quello descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;

4) di dare atto che è stata acquisita la relazione del RUP circa le motivazioni del ricorso alla procedura negoziata;

5) di impegnare la spesa complessiva di € 4.692,10 come da aspetti contabili del presente atto e come meglio specificato – assumendo i relativi impegni:

€ 4.611,60 a favore della ditta Ditta GLOBAL COSTRUZIONI S.R.L. sul Cap.6121 - Esercizio finanziario 2014;

€ 80,50 per incentivo progettazione sul Cap.6121 - Esercizio finanziario 2014;

6) di prendere atto che il RUP è L'Ing. Riccardo Ricci.

ALLEGATI INTEGRANTI

- **ELENCO PREZZI**
- **RELAZIONE RUP MOTIVAZIONI SCELTA PROCEDURA**
- **VERBALE VERIFICA PROGETTO**
- **VERBALE VALIDAZIONE**
- **RELAZIONE TECNICA**
- **OFFERTA DITTA**
- **FOGLIO PATTI E CONDIZIONI**

Firenze, li 17/09/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Riccardo Ricci

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	6121	0	14/004932	00	4611,6
2)	6121	0	14/004933	00	80,5

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 17/09/2014

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.