



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: <b>2014/DD/10417</b> Del: <b>30/10/2014</b> Esecutivo da: <b>30/10/2014</b> Proponente: <b>Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici</b>
--

### OGGETTO:

BASILICA SS. ANNUNZIATA - Opere edili di somma urgenza su manti di copertura, specchiature finestrate, lucernari, converse e calate pluviali di cella campanaria e coperture a seguito di danni provocati dall'evento meteorologico del 19.9.2014. Affidamento all'Impresa S.I.COS SRL - art. 176 DPR 207/2010 [procedura negoziata].

### IL FUNZIONARIO P.O. AMMINISTRATIVA

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2012/5407 il Direttore della Direzione Servizi Tecnici ha dato definizione delle competenze del sottoscritto, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti della presente natura;

### Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2014/C/00052 del 29/07/2014 è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016, il piano triennale investimenti, il programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica ed il piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. n. 112/2008 e con delibera di G.M. n. 287/587/14 è stato approvato il PEG;
- con Deliberazione n. 2014/C/00608 è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D.L. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174, la spesa necessaria di € 890.000,00 per n. 14 interventi di somma urgenza per danni sul patrimonio artistico e non artistico causati dagli eventi atmosferici del 19.09.2014 ed approvata la conseguente variazione di bilancio;

Preso atto che con la suddetta Deliberazione il Consiglio comunale ha approvato i n. 14 verbali di somma urgenza espressamente elencati, tra cui quello di cui al punto 8 della Deliberazione, relativo alla Basilica di S.S Annunziata: **“Intervento di somma urgenza a seguito di danni provocati dall'evento meteorologico calamitoso del 19.9.14 su manti di copertura con installazione di presidi fissi di sicurezza, specchiature**

**finestate, lucernari, converse e calate pluviali di cella campanaria e coperture”** per l’importo complessivo di € 77.000,00 – CUP H14E14001220004;

Preso atto che nel Piano Triennale degli Investimenti 2014-16 la suddetta previsione di spesa è inserita al codice opera 140303 ed è finanziata con avanzo di amministrazione (Cod. 3) – Capitolo 53813;

Visto il verbale di somma urgenza (allegato integrante) del 22.09.2014 con il quale il tecnico incaricato, Arch. Fabio Sforzi, avallato dal Rup, Arch. Paolo Ferrara, fa presente che, a seguito delle segnalazioni pervenute dal priore della SS. Annunziata, lo stesso ha effettuato il sopralluogo presso la Basilica, constatando la presenza di una moltitudine di coppi ed embrici del manto di copertura rimasti in bilico sulle falde, con conseguente minaccia alla pubblica incolumità;

Preso atto dell’urgenza di ripristinare la funzionalità dei tetti e lucernari, per scongiurare il rischio di possibili ulteriori distacchi di frammenti, con grave pericolo per l’alta affluenza dei pedoni;

Visto, quindi, il Verbale di Somma Urgenza citato (allegato integrante) con il quale il Responsabile Unico del Procedimento, dispone, in considerazione dell’urgenza dell’intervento, di affidare i lavori sopra descritti avvalendosi dell’Impresa S.I.COS. SRL, la quale con preventivo, allegato integrante del presente atto, si è dichiarata disponibile a dare immediato corso ai lavori per l’importo, al netto del ribasso del 12,85%, di € 62.027,87, oltre IVA al 22%, importo ritenuto economicamente congruo;

Preso atto che, in virtù dell’affidamento dei lavori in questione, il quadro economico della spesa risulta essere il seguente:

**CUP H14E14001220004 - CPV 45454100-5 - CIG 5980807E0E**

a) per lavori di somma urgenza (di cui € 26.286,87 per manodopera non soggetta a ribasso ed € 20.009,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	62.027,87
b) per Iva al 22%	€	13.646,14
<b>Totale lavori</b>	<b>€</b>	<b>75.674,01</b>
c) incentivo prog. 1,90% su 64.347,44	€	1.222,60
d) imprevisti	€	103,39
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>77.000,00</b>
TOTALE FINANZIATO C.O. 140303	€	77.000,00

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento, di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento di procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi all’Impresa suddetta, assumendo relativi impegni per lavori ed incentivo progettazione;

Preso atto che in ottemperanza al Piano per la Prevenzione della Corruzione approvato con D.G.C. n.24 del 31/01/2014 il R.u.p. ha dichiarato la non sussistenza di conflitti di interesse in ordine all’aggiudicatario;

Dato atto che la copia informatica dei documenti allegati parte integrante al presente provvedimento sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

- l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000
- il D. lgs. n. 163/06 e successive modificazioni
- il D.P.R. n. 207/2010

- l'art. 191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000
- l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze
- l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze

### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, l'esecuzione dei lavori relativi alla Basilica di S.S Annunziata: **“Intervento di somma urgenza a seguito di danni provocati dall'evento meteorologico calamitoso del 19.9.14 su manti di copertura con installazione di presidi fissi di sicurezza, specchiature finestrate, lucernari, converse e calate pluviali di cella campanaria e coperture”**; l'intervento è specificato nel verbale di somma urgenza sopra richiamato, redatto ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010 e allegato integrante del presente provvedimento;

2) di prendere atto dell'affidamento dei lavori di cui trattasi, a cottimo fiduciario, all'Impresa S.I.COS SRL, secondo il quadro economico riportato in narrativa e qui richiamato integralmente;

3) di impegnare la somma di **€ 76.896,61** assumendo appositi impegni sul bilancio straordinario 2014, con la seguente articolazione:

- **€ 75.674,01** a favore dell'Impresa aggiudicataria (**codice beneficiario 5028**) sul capitolo 53813;
- **€ 1.222,60** quale incentivo alla progettazione sul capitolo 53813;

4) di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Paolo Ferrara.

### ALLEGATI INTEGRANTI

#### - ALLEGATI INTEGRANTI

Firenze, li 30/10/2014

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Marco Lo Giudice

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	53813	0	14/005773	00	103,39
2)	53813	0	14/005773	01	75674,01
3)	53813	0	14/005773	02	1222,6

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 30/10/2014

**Sottoscritta digitalmente da**  
Responsabile Ragioneria

Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.