



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

<p>Numero: 2014/DD/14252 Del: 31/12/2014 Esecutivo da: 31/12/2014 Proponente: Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici</p>
--

OGGETTO:

Rifacimento copertura scuola Kassel - affidamento alla ditta Moresi srl - art. 112, comma 7, d. lgs. 163/2006 [procedura negoziata]

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2012/5407 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili sui capitoli della Direzione di propria competenza;

1. Premesso che:
 - a. con delibera di Consiglio n. 52 del 29/7/2014 è stato approvato il bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014/2016, il piano triennale degli investimenti, il programma triennale dei lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica;
 - b. con deliberazione di Giunta n. 287 del 19/9/2014 è stato approvato il PEG per l'anno 2014;
2. Vista la delibera n. 2014/688/G/365 con cui è stato approvato il progetto esecutivo relativo a "Rifacimento copertura scuola Kassel – palestra e porzione primaria", da cui risulta il seguente quadro economico, finanziato al codice opera 130170:

CUP H11E14000110001

CPV 45261900-3

a)	Lavori a base d'asta di cui € 33.743,82 per oneri sicurezza e € 69.851,20 per costo del personale non ribassabili	€ 351.249,28
b)	IVA 10%	€ 35.124,93
c)	Incentivo ex art. 92 d.lgs. 163/2006 1,95%	€ 6.849,36
d)	Polizza progettisti	€ 190,00
e)	Polizza verificatore	€ 190,00
f)	Imprevisti	€ 1.396,43
g)	Incarichi professionali	€ 5.000,00
	TOTALE	€ 400.000,00

3. Vista la scheda per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori, in cui si propone l'affidamento con procedura negoziata, preceduto da gara ufficiosa, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

4. visto che è risultata aggiudicataria la ditta Moresi srl, che ha offerto il ribasso del 26,787%, pertanto risulta il seguente quadro economico:

CIG 6036913A32

a)	Lavori al netto del ribasso del 26,787% (di cui € 33.743,82 per oneri sicurezza e € 69.851,20 per costo del personale non ribassabili)	284.910,13
b)	IVA 10%	28.491,01
c)	Totale lavori	313.401,14
d)	Incentivo ex art. 92 d.lgs. 163/2006 1,95%	6.849,36
e)	Polizza progettisti	190,00
f)	Polizza verificatore	190,00
g)	Imprevisti	38.367,42
h)	Incarichi professionali	5.000,00
	TOTALE	363.997,92
	Totale codice opera 130170	400.000,00
	Minore spesa (di cui accordo bonario € 11.591,23)	36.002,08

6. vista la necessità dei lavori, se ne richiede l'affidamento, procedura negoziata, alla ditta Moresi sulla base dell'offerta, allegato integrante;
7. Vista la dichiarazione del RUP in merito all'assenza di conflitto di interessi con la ditta aggiudicataria e con quelle partecipanti alla gara;

8 Considerato pertanto con il presente provvedimento, di affidare alla ditta Moresi l'esecuzione dei lavori di cui sopra, per un importo di € 313.401,14, provvedendo ad

- assumere i relativi impegni di spesa per lavori inclusa IVA al 22%, per incentivo progettazione, sul codice opera 130170;
- 9 Considerato che le copie informatiche dei documenti allegati sono conformi agli originali conservati presso la Direzione Servizi tecnici;

10 considerata la regolarità tecnica del presente provvedimento;

11 visti:

- a. l'art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;
- b. l'art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;
- c. il vigente regolamento sui contratti;
- d. il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici, e successive modificazioni;
- e. l'art. 13 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di affidare con procedura negoziata, sulla base della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, all'Impresa Moresi srl (**codice beneficiario n. 4078**) l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi sopra indicati; l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale d'appalto, il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;
2. di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;

di impegnare la somma complessiva di € **320.630,50**, sul codice opera 130170, così ripartita:

- a. € **313.401,14** per lavori + IVA 10% a favore dell'impresa Moresi srl
- b. € **6.849,36** per incentivo progettazione
- c. € **190,00** per polizza progettista ed € **190,00** per polizza verificatore ed oneri sul capitolo 42926 (tali somme sono da liquidare successivamente come premio e imposte di legge alla Compagnia di Assicurazioni Assigeco srl Lloyd's Correspondent, via C. Crivelli 26 – 20122 Milano, codice

beneficiario 45457, con bonifico bancario presso Banco di Brescia, via Silvio Pellico 10, 20121 Milano, ABI 03500, CAB 01630, IBAN IT97V0350001630000000056550);

3. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui trattasi è l'ing. Alessandro Dreoni.

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALLEGATI

Firenze, lì 31/12/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Lo Giudice

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	52210	0	15/000793	05	11591,23
2)	52210	0	15/000793	06	24410,84
3)	52210	0	15/000793	03	190
4)	52210	0	15/000793	01	313401,14
5)	52210	0	15/000793	00	38367,43
6)	51952	0	15/000794	00	5000
7)	52210	0	15/000793	02	6849,36
8)	52210	0	15/000793	04	190

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 31/12/2014

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.