PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/01305
Del :	09/02/2012
Esecutivo da:	10/02/2012
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

Ditta Edilizia San Giorgio s.r.l. Impegno di spesa per aggiudicazione a procedura negoziata dei lavori di restauro Stadio Comunale Artemio Franchi - impermeabilizzazione maratona (pr. 26/11). Codice Opera 110136.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2010/5486 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti i capitoli della Direzione;

Premesso che:

- il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2012 e che pertanto, ai sensi dell'art. 163, comma n. 3 del D.Lgs. n. 267/00, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio;

- con D.G.C. n. 588/892 del 29.12.11 esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2011, ridotte del 15%, con le limitazioni di seguito richiamate:

- l'assunzione degli impegni di spesa è subordinata a quanto previsto dall'art. 163 del D. Lgs. n. 267/00 il quale dispone che "gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento in dodicesimi";

- ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in merito alla spesa impegnabile, la Direzione Risorse Finanziarie potrà disporre di ulteriori indicazioni;

Premesso altresì che:

- con deliberazione n. 2011/G/393/528 è stato approvato il progetto definitivo n. 26/11 relativo ai seguenti lavori: **"Restauro stadio comunale Artemio Franchi – impermeabilizzazione torre**

maratona" da finanziarsi al codice opera 110136, mediante proventi L. 10/77, per un importo di € 350.000,00 articolati secondo il seguente quadro economico della spesa:

a) per lavori a base d'asta (di cui € 5.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	308.000,00
b) per I.V.A. 10%	€	30.800,00
SOMMANO	€	**338.800,00**
c) per incentivo progettazione	€	6.160,00
d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri	€	225,92
e) per imprevisti	€	4701,12
f)per polizza verificatore e relativii oneri	**€**	112,96
TOTALE	**€**	**350.000,00**

Vista la Scheda per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori (allegato integrante) con la quale il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Nicola Azzurrini dispone, per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi, l'affidamento con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122 - comma 7 bis del D.Lgs. 163/06 il cui contenuto è stato poi interamente trasposto nel comma 7 dello stesso articolo ex Legge 106/11 al fine di poter affidare velocemente i lavori di cui sopra, stante la massima urgenza di eseguire gli interventi in oggetto data la presenza di porzioni degradate dell'intradosso della maratona;

Preso atto che a seguito di gara ufficiosa esperita in data 20.12.2011 presso la Direzione Servizi Tecnici, è risultata aggiudicataria l'impresa Edilizia San Giorgio s.r.l. con il ribasso del 22,83% ovvero per l'importo netto di € 238.962,08 (di cui € 5.600,00 per oneri di sicurezza), determinando il seguente quadro economico di spesa:

CIG: 3612719E04

CUP: H14F11000070004

a) per lavori al netto del ribasso del 22,83% (di cui € 5.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	238.962,08
b) per IVA al 10%	€	23.896,21
SOMMANO	**€**	**262.858,29**
c) per incentivo progettazione	€	6.160,00
d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri fiscali	€	225,92
e)per polizza verificatore e relativi oneri fiscali	€	112,96
f) per imprevisti	€	33.880,00
TOTALE	**€**	**303.237,17**
TOTALE di cui Deliberazione n. 2011/393/528	€	350.000,00
MINORE SPESA	**€**	**46.762,83**

Visti il verbale di gara e l'offerta della ditta che costituiscono allegati integranti del presente provvedimento;

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Nicola Azurrini affidando a procedura negoziata l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa Edilizia San Giorgio s.r.l. per un importo, al netto del ribasso del 22,83%, di € 238.962,08 oltre ad Iva al 10%, provvedendo nel contempo all'assunzione degli impegni contabili a favore della predetta ditta, per fondo progettazione, per polizza progettista e relativi oneri fiscali e per polizza verificatore e relativi oneri fiscali;

Dato atto che le copie informatiche del verbale di gara, dell'offerta della ditta e della scheda per la definizione delle modalità di affidamento lavori, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

- Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;
- Visto l'art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;
- Visto il vigente regolamento sui contratti;
- Visto il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
- Visto il D.P.R. 207/2010;
- Visto l'art. 13 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1) di affidare, a procedura negoziata come disposto dal Responsabile Unico del Procedimento, all'Impresa Edilizia san Giorgio s.r.l. (Codice Beneficiario n. 13505) l'esecuzione dell'intervento **"Restauro Stadio Artemio Franchi – Impermeabilizzazione Maratona"**; l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto approvato con delibera n. 2011/393/528 il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;

2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere quello descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;

3) di impegnare la spesa di **€ 269.357,17 a**ssumendo i relativi sub-impegni come sotto riportato e come da aspetti contabili del presente atto:

- **€ 262.858,29** (lavori + Iva 10%) a favore dell'Impresa suddetta a valere sull'impegno n 11/6546 q.p.;
- **€ 6.160,00** (per incentivo progettazione) a valere sull'impegno n. 11/6546 q.p.;
- **€ 225,92** (polizza progettista e oneri fiscali) a valere sull'impegno n.11/6546 q.p.;
- **€ 112,96 (**polizza verificatore e oneri fiscali) a valere sull'impegno n.11/6546 q.p.;

La somma accantonata per polizza progettista e relativi oneri e per polizza verificatore e relativi oneri è da liquidare successivamente, come premio e imposte di legge, alla Compagnia SAI FONDIARIA con sede Agenzia Generale di FI – Centro della Fondiaria – Sai Divisione Fondiaria, nelle persone dei Sigg. Lucherini Alberto, Verdiani Paolo e Casati Italo & C, sas – codice beneficiario n. 26287 -, tramite bonifico bancario presso la Banca CA.RI.FI – Ag. 16, via Degli Speziali, 14/16 – c.c. 000003993000 ABI 06160 CAB 02816);

4) di accantonare, all'interno della minore spesa pari ad € **46.762,83** e indicata nel sopra riportato quadro economico, la somma di **€ 10.164,00** quale accordo bonario (3% sull'importo dei lavori a base d'asta + Iva 21%) imputandola sull'impegno n. 11/6546 q.p.;

5) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l'Ing. Nicola Azzurrini.

Firenze, lì 06/02/2012

Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 09/02/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* scheda modalità affidamento, verbale gara e offerta ditta