PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/01882
Del :	05/03/2012
Esecutivo da:	05/03/2012
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

Risanamento Fognario delle aree adiacenti alla chiesa del Sacro Cuore al Romito, propedeutico al restauro ed al consolidamento del fabbricato. (progetto esecutivo n. 193/2011 - Direzione Servizi Tecnici) Codice opera 110697
CIG 370509444A CUP H14G11000050004
Impegno di spesa a favore della ditta SICOS SRL a seguito di aggiudicazione gara ufficiosa a cottimo fiduciario.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2010/5486 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti i capitoli della Direzione;

Premesso che:

- il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2012 e che pertanto, ai sensi dell'art. 163, comma n. 3 del D.Lgs. n. 267/00, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio;

- con D.G.C. n. 588/892 del 29.12.11 esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2011, ridotte del 15%, con le limitazioni di seguito richiamate:

- l'assunzione degli impegni di spesa è subordinata a quanto previsto dall'art. 163 del D. Lgs. n. 267/00 il quale dispone che "gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento in dodicesimi";

- ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in merito alla spesa impegnabile, la Direzione Risorse Finanziarie potrà disporre di ulteriori indicazioni;

Premesso, altresì, che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 2011/00382/00271 è stato approvato il progetto definitivo n. 193/11 relativo ai lavori di **"Risanamento Fognario delle aree adiacenti alla chiesa del Sacro Cuore al Romito, propedeutico al restauro ed al consolidamento del fabbricato"** da finanziarsi come previsto al Codice opera 110697, mediante assunzione di mutuo per un importo di € 150.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 2011/11194 è stato approvato il progetto esecutivo dell'appalto succitato e si è delineato il seguente quadro economico della spesa:

a) lavori a base d'asta (di cui € 14.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	€	126.000,00
b) per IVA 10%	€	12.600,00
SOMMANO	€	**138.600,00**
c) per incentivo 2%	€	2.520,00
d) per polizza verificatore oneri compresi	€	46,21
e) per polizza progettista e relativi oneri	€	92,42
f) per imprevisti	€	741,37
g) per rete di sensori per il monitoraggio del consolidamento	€	8.000,00
TOTALE	€	**150.000,00**

Vista la Scheda per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori (allegato integrante) con la quale il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Giorgio Caselli dispone, per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi, l'affidamento con cottimo fiduciario, previa gara ufficiosa, ai sensi dell'art. 125 - comma 6 lettera b - del D. Lgs. n. 163/06 - e successive modificazioni - al fine di poter eseguire, con la massima urgenza, i lavori di cui sopra stante l'importo non superiore a € 200.000,00 nonchè la necessità ed urgenza di avviare quanto prima le lavorazioni con la conseguente incompatibilità con i tempi richiesti dalle altre procedure di affidamento possibili;

Preso atto che a seguito di gara ufficiosa esperita in data 11.01.2012 presso la Direzione Servizi Tecnici, alla quale hanno rimesso offerta n. 3 concorrenti, è risultata aggiudicataria l'impresa SICOS S.R.L. con il ribasso del 20,6384 % ovvero per l'importo netto di € 102.884,99 (di cui € 14.000,00 per oneri di sicurezza);

CUP H14G11000050004
CIG 370509444A

a) per lavori al netto del ribasso del 20,6384% (di cui € 14.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	102.884,99
b) per IVA al 21 %	€	10.288,50
SOMMANO	**€**	**113.173,49**
c) per incentivo progettazione 2%	€	2.520,00
d) per polizza verificatore oneri compresi	€	46,21
e) per polizza progettista e relativi oneri	€	92,42
f) per rete di sensori per il monitoraggio del consolidamento	€	8.000,00
g) per imprevisti	€	13.860,00
TOTALE	**€**	**137.692,12**
TOTALE di cui Determinazione n. 2011/11194	€	150.000,00
MINORE SPESA	**€**	**12.307,88**

Visti il verbale di gara e l'offerta della ditta che costituiscono allegati integranti del presente provvedimento;

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Giorgio Caselli affidando a cottimo fiduciario, a seguito di aggiudicazione di gara ufficiosa, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa SICOS S.R.L. per un importo, al netto del ribasso

del 20,6384%, di € 102.884,99 oltre ad Iva al 10%, provvedendo nel contempo all'assunzione degli impegni contabili a favore della predetta ditta, per incentivo progettazione, per polizza progettista e relativi oneri fiscali, per polizza verificatore e oneri fiscali;

Dato atto che le copie informatiche del verbale di gara, dell'offerta della ditta e della scheda per la definizione delle modalità di affidamento lavori, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D. lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
- Visto il DPR n. 207/2010;
- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1) di affidare, a cottimo fiduciario come disposto dal Responsabile Unico del Procedimento, all'Impresa SICOS S.R.L. (Codice Beneficiario n. 5028) l'esecuzione dell'intervento di **"Risanamento Fognario delle aree adiacenti alla chiesa del Sacro Cuore al Romito, propedeutico al restauro ed al consolidamento del fabbricato";** l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto approvato con determinazione n. 2011/11194 il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;

2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;

3) di impegnare la spesa di **€ 115.832,12** assumendo i relativi sub-impegni a valere sull'impegno n. 11/7192 come sotto riportato e come da aspetti contabili del presente atto:

- **€ 113.173,49** (lavori + Iva) a favore dell'Impresa suddetta;
- **€ 2.520,00** (per incentivo progettazione);
- **€ 92,42** (polizza progettista e oneri fiscali);
- **€ 46,21** (polizza verificatore progetto e oneri fiscali);

Le somme accantonate per polizza progettista e polizza verificatore del progetto, compresi i vi relativi oneri fiscali, sono da liquidare successivamente, come premio e imposte di legge, alla Compagnia SAI FONDIARIA con sede Agenzia Generale di FI – Centro della Fondiaria – Sai Divisione Fondiaria, nelle persone dei Sigg. Lucherini Alberto, Verdiani Paolo e Casati Italo & C, sas – codice beneficiario n. 26287 - tramite bonifico bancario presso la Banca CA.RI.FI – Ag. 16, via Degli Speziali, 14/16 – c.c. 000003993000 ABI 06160 CAB 02816;

4) di accantonare, all'interno della minore spesa pari ad **€ 12.307,88** e indicata nel sopra riportato quadro economico, la somma di **€ 4.158,00** quale accordo bonario (3 % sull'importo dei lavori a base d'asta + Iva), ai sensi dell'art. n. 12 del D.P.R. 207/2010, imputandola sull'impegno n. 11/7192;

5) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l'Arch. Giorgio Caselli.

Firenze, lì 21/02/2012

Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 02/03/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE