COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/02126
Del :	29/02/2012
Esecutivo da:	02/03/2012
Proponenti :	Servizio Viabilità
	Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARIETE S.R.L. PER L'AGGIUDICAZIONE IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA DEL QUARTIERE N.1

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA'

Premesso che:

- con deliberazione C.C. n. 34/229 del 20 giugno 2011, immediatamente esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Bilancio annuale di previsione 2011, il Bilancio Triennale 2011/2013 e la Relazione previsionale e programmatica;
- con deliberazione G.M. n.360/485 del 31 agosto 2011 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2011;
- nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2012, con deliberazione G.M. n. 588/892 del 29.12.2011 è stato automaticamente autorizzato, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, l'esercizio provvisorio e pertanto il Dirigente sottoscritto è autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma nella misura come individuata nel P.E.G. 2011 ridotta del 15%;

- con deliberazione G.C.2011/G/00483 del 22/11/2011 veniva approvato il progetto relativo agli Interventi di ***" Manutenzione straordinaria della rete viaria del Q.1- Via Martiri del Popolo, Via Magenta, Via S.Onofrio, Via della Canonica, Via de' Giraldi, Via di Mezzo* – CUP H17H11001060004 - CIG3829478935,** ammontante a complessive **€. 350.000,00.** secondo il seguente quadro economico:

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	272.000,00
Oneri sicurezza diretti	€	5.000,00
Importo lavori	**€**	**277.000,00**
SOMME A DISPOSIZIONE		
Incentivo progettazione ex L. 109/94 1,90 %	€	5.263,00
IVA al 21 %	€	58.170,00
Imprevisti	€	262,23

Polizza progettista oltre oneri fiscali	€	203,18
Polizza verificatore del progetto oltre oneri fiscali	€	101,59
Incarichi professionali esterni : CSE	€	9.000,00
TOTALE INTERVENTO	**€**	**350.000,00**

Rilevato come presso i locali della Direzione Mobilità e Nuove Infrastrutture di Via Mannelli, a seguito di procedura negoziata senza previo bando di gara esperita in data 09/02/2012 per i suddetti lavori, veniva dichiarata aggiudicataria la Ditta Ariete S.r.l., con il ribasso del 18,747%, per un importo lavori di € 226.008,16 (di cui € 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), come dal Verbale di gara con Determinazione n.2012/DD/1853, ed allegato parte integrante del medesimo provvedimento;

Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, di assumere i relativi sub-impegni di spesa a favore della Ditta, per incentivo progettazione, polizza progettista e verificatore su appositi impegni del Cap.60814 di spesa di B.S., come più avanti specificato;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/00;

Visto l'art. 81 del vigente Statuto;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l'artt. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa:

1) di affidare in seguito di aggiudicazione di procedura negoziata senza previo bando di gara, le gli Interventi di ***" Manutenzione straordinaria della rete viaria del Q.1- Via Martiri del Popolo, Via Magenta, Via S.Onofrio, Via della Canonica, Via de' Giraldi, Via di Mezzo —*** **CUP H17H11001060004 - CIG3829478935,** per l'importo lavori di €.226.008,16 (+ Iva al 21%) alla Ditta Ariete S.r.l. (**COD. BEN. 28263**), con il ribasso del 18,747 %, secondo il nuovo Q.E.:

a)	per lavori al netto del ribasso del 18,747%	Euro	221.008,16.=
b)	per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	Euro	5.000,00.=
	SOMMANO	Euro	**226.008,16.=**
c)	Per IVA al 21% di Euro 226.008,16.=	Euro	47.461,71.=
	TOTALE	Euro	**273.469,87.=**
	Somme a disposizione per:		
d)	per incentivo progettazione 1,90% ex art.92 D.Lgs.163/06 ss.mm.ii.	Euro	5.263,00.=
e)	per polizza progettista + oneri fiscali	Euro	203,18.=
f)	per polizza verificatore+ oneri	Euro	101,59.=
g)	per incarichi professionali esterni (CSE)		9.000,00.=
h)	per imprevisti (10% importo a b.a. +IVA)		33.517,00.=
	TOTALE COMPLESSIVO	Euro	**321.554,64.=**

SOMMA STANZIATA sul Cap. 60814 Imp. 2011/8465 Euro 350.000,00
MINORE SPESA Euro 28.445,36.= (di cui per accantonamenti di legge 3% importo a b.a. + IVA, Euro 10.055,1.=)

2) di assumere per la somma di Euro **273.469,87.=**, relativa alle voci a), b) e c) del Quadro Economico per l'affidamento dei lavori all'Impresa ARIETE S.R.L. **COD. BEN**. **28263** con sede in Firenze – Via Ser Ventura

Monachi, 22 – Cap. 50125 - Firenze - il sub-impegno come sotto indicato, attingendo dal Cap. 60814 Imp. n.2011/8465;

3) di assumere, inoltre, sempre attingendo dal Cap.60814 Imp. n.2011/8465 i seguenti sub-impegni:
- Euro 5.263,00 per incentivo 1,90% ex art.92 D.Lgs.163/06 ss.mm.ii.;
- Euro 203,18 per polizza progettista (comprese imposte di legge);
- Euro 101,59 per polizza verificatore;

(dette somme da liquidare successivamente come premio e imposte di legge alla Compagnia di Assicurazione SAI-FONDIARIA, nelle persone dei Sigg.ri Lucherini Alberto, Verdiani Paolo, Casati Italo & C. sas, Ag. Gen. di Firenze Centro della Fondiaria – SAI Divisione Fondiaria, tramite bonifico bancario presso la Banca CARIFI Ag. 16, Via degli Speziali n. 14/16 c.c. 3993000);

4) di dare atto che il RUP è l'Ing. G.Carone.

Firenze, lì 24/02/2012

Il Responsabile Proponente
Giuseppe Carone

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 28/02/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE