COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/09025
Del :	24/09/2012
Esecutivo da:	26/09/2012
Proponenti :	Direzione Ambiente

OGGETTO:

Reaslizzazione del giardino nell'area ex scuola Caterina de Medici aggiudicazione e affidamento alla Ditta Jacini

IL DIRETTORE

Premesso :

- Che con Delibera C.C. n. 24/84 del 15.05.2012, è stato approvato il Bilancio per l'anno 2012 e il P.T.I. 2012-2014;
- Che con delibera G.M. n. 285/472 dell'11/8/2012 è stato approvato il PEG
- Che con D.G. n. 2011/G/720 del 16.11.2011 è stato approvato il progetto definitivo relativo alla "Realizzazione del giardino nell'area dell'ex scuola Caterina dè Medici" , di cui al cod. opera 110025 per un importo complessivo di € 350.000,00;
- Che con dd.5726/2012 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento suddetto, e che l'intervento è stato finanziato con mutuo, prenotazione di impegno n. 11/8506 per € 256.000,00 e n. 11/8508 per € 94.000,00 (acquisizione beni mobili)
- Che con dd 7993/12 è stata affidata la fornitura e posa in opera di prodotti in plastica riciclata definita "plasmix ridefinendo il quadro economico
-

Per lavori a corpo	€	203.369,51.=
Costi della sicurezza diretti (inclusi nei lavori a corpo)	€	5.486,96.=
Costi della sicurezza speciali dei lavori a corpo	€	2.826,01.=
Totale costi della sicurezza	€	8.312,07.=
Totale computo metrico	€	203.369,51.=
Totale soggetto a ribasso d'asta	**€**	**197.882,55.=**
Totale costi della sicurezza non soggetti a ribasso	**€**	**8.312,97.=**
Totale complessivo lavori	**€**	**206.195,52.=**
Somme a disposizione dell'amministrazione :	€	

Imprevisti	€	52,65.=
Allacciamenti a pubblici servizi	€	2.100,00.=
Affidamento fornitura ditta Trasform dd 7993/12	€	**48.647,98.=**
Somma residua per acquisizione beni mobili	€	45.352,02.=
IVA 21%	€	43.301,06.=
Incentivo progettazione 2%	€	4.123,91.=
polizza progettisti	€	151,24.=
Polizza verificatori	€	75,62.=
Totale somme a disposizione	€	143.804,48.=
Totale generale	**€**	**350.000,00.=**

- Che con DD 6649/12 è stata definita la procedura di gara per l'affidamento dei lavori dell'intervento stabilendo di ricorrere alla procedura negoziata di cui all'art. 122 comma 7 del D.Lgs 163 del 2006 ;

Preso atto che, a seguito di gara ufficiosa esperita in data 5 settembre 2012 con il criterio del prezzo più basso , come da verbale di gara, è risultata aggiudicataria l'impresa JACINI srl con il ribasso del 19,322% per un importo contrattuale di € 203.232,39 come sotto riportato e determinando il nuovo quadro economico dell'intervento:

Per lavori a corpo	€	203.369,51.=
Costi della sicurezza diretti (inclusi nei lavori a corpo)	**€**	5.486,96.=
Costi della sicurezza speciali dei lavori a corpo	**€**	2.826,01.=
Totale costi della sicurezza	**€**	8.312,07.=
Totale computo metrico	**€**	203.369,51.=
Totale soggetto a ribasso d'asta	**€**	**197.882,55.=**
Ribasso offerto 19,322	**€**	**38.234,87.=**
Netto lavori		**159.647,68.=**
Totale costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	8.312,97.=
Totale complessivo lavori	**€**	**167.960,65.=**
IVA 21%	€	35.271,74.=
IMPORTO CONTRATTUALE	€	**203.232,39.=**
Imprevisti	€	24.949,66.=
Allacciamenti a pubblici servizi	€	2.100,00.=
Affidamento fornitura ditta Trasform dd 7993/12	€	**48.647,98.=**
Somma residua per acquisizione beni mobili	€	45.352,02.=
Incentivo progettazione 2%	€	4.123,91.=
polizza progettisti	€	151,24.=
Polizza verificatori	€	75,62.=
Minore spesa	€	21.367,18.=
Totale generale	**€**	**350.000,00.=**

Dato atto che all'interno della minore spesa dovrà essere accantonato l'importo del 3% per accordo bonario , pari a € 7.484,90

Visti il verbale di gara e l'offerta della ditta che costituiscono allegati integranti del presente provvedimento;

Dato atto che il CUP dell'intervento è il n. H19D11000520004 e il codice CIG è 44540026B8

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;
Visto l'art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;
Visto il vigente regolamento sui contratti;
Visto il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto l'art. 23 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di affidare l'intervento di Realizzazione del giardino nell'area dell'ex scuola Caterina dè Medici, Cod. opera 110025, alla Ditta Jacini . con sede in Via del Pescinale, 76 Calenzano (FI) (Cod. Beneficiario n. 11138)

2. di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere quello descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato approvato;

3. di approvare la spesa di € **256.000,00.=** e impegnare la medesima sull'imp**. 11/8506 a**ssumendo i relativi sub-impegni come sotto riportato:

- € 203.232,39 (lavori + Iva 21%) a favore dellA Ditta JACINI (11138).
- **€** 4.123,91 per incentivo progettazione;
- **€** . 24.949,66 somma imprevisti iva 21% compresa
- € 151,24 polizza progettista e oneri fiscali.;
- € 75,62. polizza verificatore e oneri fiscali ;
- € 2.100,00 allacciamenti

dichiarando che la somma accantonata per polizza progettista e relativi oneri e per polizza verificatore e relativi oneri è da liquidare successivamente, come premio e imposte di legge, alla Compagnia SAI FONDIARIA con sede Agenzia Generale di FI – Centro della Fondiaria – Sai Divisione Fondiaria;

4. di accantonare, all'interno della minore spesa pari ad € 21.367,18 indicata nel sopra riportato quadro economico, la somma di **€** 7.484,90 quale accordo bonario (3% sull'importo dei lavori)

5. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è il Dirigente del Servizio Qualità del verde , Arch. Stefano Cerchiarini

Firenze, lì 24/09/2012

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Pietro Rubellini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 26/09/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* verbale gara
* offerta