



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/00637 Del: 31/01/2014 Esecutivo da: 31/01/2014 Proponente: Direzione Ambiente, Servizio Qualità del verde
--

OGGETTO:

Q. 2 e Q. 1 in riva dx Viale Gramsci Manutenzione ordinaria degli alberi. affidamento a consorzio Sinergia Verde ex art 125 dlgs 163/06 [affidamento diretto

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 25 luglio è stata approvata la Delibera n. 39/266 avente ad oggetto " Approvazione bilancio annuale di previsione 2013, bilancio pluriennale 2013-2015, piano triennale investimenti, programma triennale lavori pubblici, relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008".
- in data 25 settembre è stata approvata la Delibera di Giunta n. 322 avente ad oggetto " Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2013
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 450/698 del 30/12/2013 sono state assegnate ai responsabili dei servizi, per il periodo relativo all'esercizio provvisorio 2013, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 2013 ridotte del 15%.
- con delibera n. 13/845 sono stati approvati i "Criteri Direttivi per le funzioni delegate e gli indirizzi programmatici per i servizi di base ai CDQ per il mandato amministrativo 2009-2014;

Vista la Relazione Tecnica della P.O. Gestione del Verde del Q 2 , nella quale si evidenzia che, allo scopo di mantenere in sicurezza ed in perfetta efficienza le alberature di Viale Gramsci

- è necessario e opportuno anche ai fini della sicurezza che i numerosi alberi del viale Gramsci siano oggetto di un intervento di manutenzione durante la presente stagione invernale
- è necessario intervenire urgentemente per la messa in sicurezza delle piante senescenti con interventi di risanamento e con interventi meno invasivi ma sempre finalizzati a ristabilire l'equilibrio nel caso degli alberi maturi.
- è necessario procedere ad un intervento di potatura di formazione con l'obiettivo di migliorare l'architettura e far sì che l'albero possa sviluppare una struttura stabile e armoniosa
- occorre ripristinare le aiuole di delimitazione di questi alberi a terra mediante il ripristino dei cordoni, delle protezioni metalliche presenti, il riposizionamento dei cartelli stradali.
- Il viale Gramsci risulta limite amministrativo dei Quartieri 1 e 2 ma, vista l'uniformità dell'alberatura e riscontrata la necessità di intervenire omogeneamente su entrambi i filari, si è ritenuto di procedere con un unico progetto.

- In accordo con l'arch. Franco Salvini, responsabile della P.O. Gestione Verde del Quartiere 1, sarà impegnata la somma complessiva ripartendola equamente fra i capitoli 17311 del Q. 2 e 16911 del Q. 1;

Dato atto che gli elaborati progettuali del progetto definitivo, redatto dai Tecnici della Direzione, relativo ai lavori di manutenzione ordinaria degli alberi di Viale Gramsci comprendono relazione tecnico economica e atto di cottimo (allegati parte integrante del presente provvedimento) elenco prezzi, capitolato speciale e computo metrico (conservati agli atti d'ufficio) l'esecuzione dei lavori sopra indicati ammonta a 36.885,36 €

totale dei lavori	€	29.806,35
costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	596,13
costo manodopera non soggetto a ribasso	€	11.326,41
importo soggetto a ribasso.	€	17.883,81
- totale complessivo dei lavori (a)	€	29.806,35
somme a disposizione:		
- incentivo (1,75%)	€	521,61
iva 22% sui lavori (a)	€	6.557,40
- totale complessivo di progetto (a+b)	€	<u>36.885,36</u>

Dato atto:

- Per poter agilmente intervenire nell'esecuzione delle provviste, opere e lavori necessari alla manutenzione ordinaria, in considerazione che tali lavorazioni devono essere svolte prima del periodo estivo si ritiene conveniente utilizzare la procedura prevista dall'art. 125 comma 8 D.Lgs.163/06, affidando a ditta specializzata l'esecuzione dei lavori;
- È stata contattata la ditta SINERGIA VERDE Consorzio di arboricoltura e giardinaggio che con nota allegata integrante al presente provvedimento si è resa disponibile ad eseguire immediatamente l'intervento in parola offrendo un ribasso del 7%, ritenuto congruo in relazione alla tipologia dell'intervento
- che il quadro economico dell'intervento, determinato dopo il ribasso risulta essere il seguente

Ilimporto soggetto a ribasso.	€	17.883,81
Ribasso 7%	€	1.251,87
Netto lavori	€	16.631,94
costo manodopera non soggetto a ribasso	€	11.326,41
costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	596,13
TOTALE	€	28.554,48
Iva 22%:	€	6.281,99
Totale	€	34.836,47
- Incentivo (1,75%)	€	521,61
- TOTALE	€	<u>35.358,08</u>

Preso atto che il codice CIG relativo a questo intervento è **ZDA0D7B0FD**

Valutata congrua, sia in relazione alla tipologia dell'intervento che per i prezzi di riferimento, la spesa complessiva di € **35.358,08** .I.V.A. compresa;

Tenuto conto che il finanziamento della spesa di € 35.358,08.= troverà copertura sui capitoli 17311 e 16911 dell'esercizio 2014;

Ritenuto che per sua natura tale spesa non è frazionabile e non è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 163 comma 1 del D. Lgs 267/2000 sia per la stagionalità dell'intervento che per la necessità di intervenire omogeneamente su entrambi i filari del Viale;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Preso atto che le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali cartacei conservati agli atti dell'Ufficio;

Visto

l'art. 23 del Regolamento di Organizzazione;
gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
il D.Lgs 163/2006;
l'Art. 163 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

1 - di approvare l'intervento di manutenzione ordinaria degli alberi del Viale Gramsci che essendo limite amministrativo dei Quartieri 1 e 2 comprende sia le alberature sul lato del Quartiere 1 che quelle sul lato del Quartiere 2 , descritti in narrativa che qui si intendono richiamati;

2 – di approvare l'affidamento dei lavori in parola al consorzio SINERGIA VERDE con sede in piazza M.L. King 3, 50032, Borgo San Lorenzo (Benef. 41596), che ha offerto un ribasso del 7% , ritenuto congruo;

3- di approvare il quadro economico dell'intervento determinato dopo il ribasso offerto, descritto in narrativa, che qui si intende richiamato;

4 – di approvare la spesa complessiva di € **35.358,08**;

5 – di imputare la somma di € **35.358,08** come segue
al cap 16911 per 17.679,04
€ 17.418,24 a favore di SINERGIA VERDE (benef 41596)
€ 260,80 per incentivo progettazione

al cap 17311 per € 17.679,04
€ 17.418,23 a favore di SINERGIA VERDE (benef 41596)
€ 260,81 per incentivo progettazione

6 – di dare atto che il RUP dell'intervento è la Dr.ssa Cecilia Cantini

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA RELAZIONE TECNICA E ATTO DI COTTIMO

Firenze, li 31/01/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Stefano Cerchiarini

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
-----------	-----------------	-----------------	-----------------------------	--	----------------

1)	16911	0	14/001935	00	17418,24
2)	16911	0	14/001938	00	260,8
3)	17311	0	14/001940	00	17418,23
4)	17311	0	14/001942	00	260,81

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 31/01/2014

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.