



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/02331 Del: 17/04/2014 Esecutivo da: 17/04/2014 Proponente: Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Impianti Meccanici
--

OGGETTO:

Lavori di ricerca e riparazione perdite occulte e razionalizzazione utenze Quartieri nn. 2 e 5. Approvazione progetto definitivo (n. 13/2014 - Direzione Servizi Tecnici) e affidamento diretto dei lavori alla ditta DANTE MAGGESI SRL. CIG Z8D0E6A58E
[in economia a cottimo fiduciario ex art. 125 - comma 8 - del D.lgs. n. 163/2006]

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2014 e che pertanto, ai sensi dell'art. 163, comma n. 3 del D.Lgs. n. 267/00, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio;
- con D.G.C. n. n. 2013/450 del 30/12/2013, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2013, ridotte del 15%, con le limitazioni di seguito richiamate:
 - l'assunzione degli impegni di spesa è subordinata a quanto previsto dall'art. 163 del D. Lgs. n. 267/00 il quale dispone che "gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento in dodicesimi";
 - ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in merito alla spesa impegnabile, la Direzione Risorse Finanziarie potrà disporre di ulteriori indicazioni;

Visto il progetto definitivo n. 13/2014 predisposto dalla Direzione Servizi Tecnici – P.O. Impianti Meccanici - relativo ai **“Lavori di ricerca e riparazione perdite occulte e razionalizzazione utenze Quartieri nn. 2 e 5”**, costituito dalla seguente documentazione (allegato informatico quale parte integrante del presente atto):

- relazione tecnico-economica;
- capitolato speciale d'appalto;
- disciplinare;
- computo metrico estimativo;
- elenco prezzi unitari;
- valutazione dei rischi da interferenza;
- verbale di verifica del progetto;
- verbale di validazione progetto;

Tenuto conto che il progetto in questione ammonta a complessivi € **40.242,67** articolati secondo il Quadro Economico che segue:

a) lavori a base d'asta (di cui € 631,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 7.489,48 per costo manodopera non soggetto a ribasso d'asta)	€	32.212,26
b) per IVA 22%	€	7.086,70
SOMMANO	€	39.298,96
c) per incentivo progettazione 1,75 %	€	563,71
d) per polizza progettisti e oneri	€	190,00
e) per polizza verificatore e oneri	€	190,00
TOTALE	€	40.242,67

Preso atto che nella relazione tecnico economica di corredo al progetto si dichiara che:

- gli interventi da effettuare non comporteranno trasformazioni edilizio-urbanistiche;
- gli interventi verranno eseguiti in immobili di proprietà e/o competenza dell'amministrazione comunale;
- l'esecuzione delle opere non comporta aumenti dei costi gestionali per gli esercizi futuri;
- ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 si attesta che non si applicano le disposizioni per la redazione del piano di sicurezza pur rimanendo l'obbligo di acquisire il piano operativo di sicurezza a cura dell'affidatario dei lavori ai sensi dell'art. 131 del D.lgs. 163/2006;
- i prezzi di perizia sono congrui;
- la spesa del progetto non rientra nelle limitazioni di cui all'art. 163 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 e, pertanto, non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto la quantità di perdite occulte, rilevate dalle ultime letture dei contatori, impone un intervento tempestivo e risolutivo al fine di non aggravare il consumo delle utenze; trattasi quindi di prestazione necessaria ed essenziale;

Vista l'allegata scheda per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori con la quale il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Cioni, dispone il ricorso all'affidamento diretto delle opere di cui trattasi mediante lo strumento del cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo n. 125 - comma 8 - del D.lgs. n. 163/06, in quanto ritenuto unico metodo compatibile con l'urgenza di realizzare nel più breve tempo possibile le opere manutentive di cui trattasi al fine di ripristinare il normale funzionamento degli impianti evitando disagi e riducendone i consumi;

Preso atto che, per l'esecuzione dei lavori sopra indicati, è stata interpellata la ditta DANTE MAGGESI S.R.L. la quale, negli anni passati, ha già svolto lo stessa tipologia di lavori;

Vista l'offerta del 18/04/2014, allegato informatico integrante del presente provvedimento, con la quale la ditta in parola offre un ribasso 30,01% rispetto ai prezzi di elenco posti a base d'asta;

Tenuto conto che, in virtù del ribasso percentuale offerto, il quadro economico della spesa risulta pertanto essere il seguente:

CIG Z8D0E6A58E

a) per lavori al netto del 30,01% (di cui € 631,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 7.489,48 per costo manodopera non soggetto a ribasso d'asta)	€	24.982,50
b) per IVA 22%	€	5.496,15
SOMMANO	€	30.478,65
c) per incentivo progettazione 1,75 %	€	563,71
d) per polizza progettisti e oneri	€	190,00
e) per polizza verificatore e oneri	€	190,00
TOTALE	€	31.422,36

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, di approvare gli elaborati progettuali che costituiscono il progetto definitivo n. 13/2014 e, nel contempo, di affidare direttamente alla ditta predetta l'esecuzione dei lavori di **“Lavori di ricerca e riparazione perdite occulte e razionalizzazione utenze Quartieri nn. 2 e 5”**, per l'importo netto di € 24.982,50 (di cui € 631,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 7.489,48 per costo manodopera non soggetto a ribasso d'asta) oltre Iva al 22%;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € **31.422,36** graverà sulla disponibilità del capitolo n. 42912 dell'esercizio corrente anno 2014;

Ritenuto, altresì, opportuno assumere i relativi impegni di spesa per i lavori a favore della ditta, per incentivo progettazione, per polizza progettista ed oneri fiscali e per polizza verificatore progetto;

Preso atto della nota in data 08/04/2014 (allegato informatico integrante), con cui il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Cioni dichiara la non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso in relazione all'oggetto dell'affidamento e nei confronti dell'aggiudicatario;

Dato atto che le copie informatiche degli elaborati progettuali come sopra citati, della scheda per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori e dell'offerta della ditta, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

- Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;
- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;
- Visto l'art. 81 , comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;
- Visto il vigente regolamento sui contratti;
- Visto il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
- Visto il D.P.R. 207/2010;
- Visto l'art. n. 23 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di approvare gli elaborati progettuali costituenti il progetto definitivo n. 13/2014 relativo ai “**Lavori di ricerca e riparazione perdite occulte e razionalizzazione utenze Quartieri nn. 2 e 5**” CIG **Z8D0E6A58E** per l’importo complessivo di € **40.242,67** articolati secondo il primo quadro economico delineato in narrativa che qui si intende richiamato;

2) di affidare l’esecuzione delle opere in argomento, tramite affidamento diretto a cottimo fiduciario, alla ditta DANTE MAGGESI SRL (Codice beneficiario n. 18674) per l’importo, al netto del ribasso d’asta del 30,01%, di € 24.982,50 oltre Iva al 22%; l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta, valutata congrua, e del capitolato speciale di appalto, approvato con il presente provvedimento, il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l’esecutività del presente atto;

3) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;

4) di impegnare la somma complessiva di € **31.422,36**, articolata come di seguito evidenziato e come da aspetti contabili del presente provvedimento, assumendo i relativi impegni a valere sul capitolo n. 42912 dell’esercizio corrente anno 2014:

- € **30.478,65 (lavori + IVA)** a favore della ditta aggiudicatrice;
- € **563,71** per incentivo progettazione;
- € **190,00** per polizza progettista ed oneri fiscali;
- € **190,00** per polizza verificatore del progetto ed oneri fiscali;

Le somme accantonate per polizza progettista e relativi oneri fiscali e per verificatore del progetto e relativi oneri fiscali saranno da liquidare successivamente, come premio e imposte di legge, alla Compagnia di Assicurazioni ASSIGECO SRL-Lloyd Correspondent con sede legale in Via C. Crivelli n. 26 – 20122 Milano (**codice beneficiario n. 45457**) tramite bonifico presso l’istituto Banco di Brescia - via Silvio Pellico n. 10 - 20121 Milano–IBAN **IT79V0350001630000000056550**;

5) di prendere atto che la spesa prevista non rientra nelle limitazioni di cui all’art. 163 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 e, pertanto, non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto la quantità di perdite occulte, rilevate dalle ultime letture dei contatori, impone un intervento tempestivo e risolutivo al fine di non aggravare il consumo delle utenze; trattasi quindi di prestazione necessaria ed essenziale;

6) di prendere atto della nota in data 08/04/2014 (allegato informatico integrante), con cui il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Cioni dichiara la non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso in relazione all’oggetto dell’affidamento e nei confronti dell’aggiudicatario;

7) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi è l’Ing. Filippo Cioni.

ALLEGATI INTEGRANTI

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- OFFERTA
- SCHEDA DEFINIZIONE MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI
- DISCIPLINARE
- VERBALE VALIDAZIONE PROGETTO
- RELAZIONE TECNICO ECONOMICA
- VERBALE DI VERIFICA PROGETTO
- VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- ELENCO PREZZI UNITARI
- NOTA DEL RUP

Firenze, li 17/04/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Filippo Cioni

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	42912	0	14/003136	00	563,71
2)	42912	0	14/003137	00	190
3)	42912	0	14/003138	00	190
4)	42912	0	14/003135	00	30478,65

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 17/04/2014

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

