



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/10416 Del: 10/11/2014 Esecutivo da: 11/11/2014 Proponente: Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici
--

OGGETTO:

Manutenzione straordinaria impianti sportivi. (Progetto definitivo n. 171/2014 - Direzione Servizi Tecnici) CUP: H19H14000040007 CIG ZCD1162BCB
Assunzione di impegno di spesa a favore della ditta CARPENTERIA MECCANICA DI MIGLIORINI PIERO [in economia a cottimo fiduciario ex art. 125 - comma 8 - del D.lgs. n. 163/2006]

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/288 del 29/07/2014 è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016, il piano triennale investimenti, il programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica ed il piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. n. 112/2008;
- con deliberazione di Giunta n. 287/587 del 19.09.2014 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014;
- con deliberazione di G.M. n. 2014/286/567 è stato approvato il progetto definitivo n. 171/2014 relativo ai lavori di “**Manutenzione straordinaria impianti sportivi**” per l'importo complessivo di € 13.158,61 da finanziarsi come previsto al codice opera n. 140014, mediante trasferimenti da privati, così articolato:

CUP: H19H14000040007 CPV: 45453000-7

lavori a base d'asta (di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€	10.313,65
Iva al 22 %	€	2.269,00
SOMMANO	€	12.582,65

incentivo progettazione 1,90% (art. 92 D.Lgs. 163/06)	€	195,96
polizza progettista e relativi oneri fiscali	€	190,00
per polizza verificatore e relativi oneri fiscali	€	190,00
TOTALE	€	13.158,61

Tenuto conto che la previsione di spesa inserita nel P.T.I. 2014/2016 al codice opera n. 140014 è pari ad € 13.158,65 si ritiene opportuno, mediante il presente provvedimento, rettificare il quadro economico, approvato con deliberazione 2014/286/567, nel quale il finanziamento complessivo del progetto è stato approvato, per mero errore materiale, per € 13.158,61;

Il nuovo quadro economico risulta così ridefinito:

CUP: H19H14000040007 CPV: 45453000-7

lavori a base d'asta (di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€	10.313,65
Iva al 22 %	€	2.269,00
SOMMANO	€	12.582,65
incentivo progettazione 1,90% (art. 92 D.Lgs. 163/06)	€	195,96
imprevisti	€	0,04
polizza progettista e relativi oneri fiscali	€	190,00
per polizza verificatore e relativi oneri fiscali	€	190,00
TOTALE	€	13.158,65

Viste le allegate relazione descrittiva tecnica economica e scheda per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori, redatte dal tecnico del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi, P. Ag. Neri Niccolai, e sottoscritte dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Nicola Azzurrini, dalle quali risulta che, al fine di dare corso urgentemente all'esecuzione dei lavori di cui al progetto in questione è stata interpellata la ditta CARPENTERIA MECCANICA DI MIGLIORINI PIERO in quanto impresa che già opera su immobili sportivi e che è in grado di effettuare i lavori necessari in particolar modo la messa in sicurezza di taluni impianti sportivi;

Vista l'offerta del 25.09.2014 (allegato informatico integrante) con cui la ditta CARPENTERIA MECCANICA DI MIGLIORINI PIERO ha proposto un ribasso del 21,50 % sull'importo dei lavori a base d'asta per una spesa netta di € 8.526,22 (di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre Iva al 22 %;

Preso atto della congruità dell'offerta, come dichiarato nella relazione descrittiva tecnica economica;

Tenuto conto che, in virtù dell'affidamento dei lavori di cui trattasi alla ditta CARPENTERIA MECCANICA DI MIGLIORINI PIERO, il quadro economico della spesa relativo all'intervento di cui al codice opera n. 140014 risulta modificato nel seguente modo:

CUP: H19H14000040007 CPV: 45453000-7 CIG ZCD1162BCB

lavori al netto del ribasso d'asta del 21,50% (di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€	8.526,22
Iva al 22 %	€	1.875,77
SOMMANO	€	10.401,99
incentivo progettazione 1,90% (art. 92 D.Lgs. 163/06)	€	195,96
Imprevisti	€	1.258,27

polizza progettista e relativi oneri fiscali	€	190,00
per polizza verificatore e relativi oneri fiscali	€	190,00
SOMMANO	€	12.236,22
Totale di cui alla deliberazione n. 2014/286/567		13.158,65
Minore spesa	€	922,43

Ritenuto pertanto, ai sensi dell'art. 125 – comma 8 – del D.lgs. n. 163/2006, di affidare direttamente, a cottimo fiduciario, alla ditta CARPENTERIA MECCANICA DI MIGLIORINI PIERO l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria impianti sportivi" per un importo, al netto del ribasso del 21,50%, di € 8.526,22, oltre Iva al 22%, provvedendo nel contempo all'assunzione degli impegni contabili a favore della predetta ditta, per incentivo progettazione, per polizza progettista e per polizza verificatore;

Preso atto della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Azzurrini, contenuta nella scheda di definizione delle modalità di affidamento dei lavori, riguardo la non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso in relazione all'oggetto dell'affidamento e nei confronti dell'aggiudicatario;

Dato atto che le copie informatiche dei documenti, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D. lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
- Visto il D.P.R. n. 207/2010;
- Visto l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

- 1) di affidare direttamente, mediante cottimo fiduciario, come disposto dal Responsabile Unico del Procedimento, all'Impresa CARPENTERIA MECCANICA DI MIGLIORINI PIERO (Codice Beneficiario n. 2358) l'esecuzione delle opere edili e complementari di cui al progetto denominato "**Manutenzione straordinaria impianti sportivi**"; l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto approvato con deliberazione n. 2014/286/567 il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;
- 2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;
- 3) di impegnare la spesa di € **10.977,95** assumendo i relativi sub-impegni a valere sull'impegno n. 14/4977 come sotto riportato e come da aspetti contabili del presente atto:

- € 10.401,99 (lavori + Iva) a favore dell'Impresa suddetta - **CIG ZCD1162BCB**;
- € 195,96 per incentivo progettazione;
- € 190,00 per polizza progettista ed oneri fiscali - **CIG 48462346CE**;
- € 190,00 per polizza verificatore del progetto ed oneri fiscali - **CIG 48462346CE**;

Le somme accantonate per polizza progettista e relativi oneri fiscali e per verificatore del progetto e relativi oneri fiscali saranno da liquidare successivamente, come premio e imposte di legge, alla Compagnia di Assicurazioni ASSIGECO SRL-Lloyd Correspondent con sede legale in Via C. Crivelli n. 26 – 20122 Milano (**codice beneficiario n. 45457**) tramite bonifico presso l'istituto Banco di Brescia - via Silvio Pellico n. 10 - 20121 Milano–IBAN **IT79V0350001630000000056550**;

4) di accantonare all'interno della minore spesa, pari ad € 922,43 e indicata nel sopra riportato quadro economico, € 377,48 quale accordo bonario (3 % sull'importo dei lavori a base d'asta + Iva) imputandola sull'impegno n. 14/4977;

5) di dare atto della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Azzurrini, contenuta nella scheda di definizione delle modalità di affidamento dei lavori, riguardo la non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso in relazione all'oggetto dell'affidamento e nei confronti dell'aggiudicatario;

6) di prendere atto, quindi, che il Responsabile Unico del Procedimento delle opere di cui trattasi è l' Ing. Nicola Azzurrini.

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA
- SCHEDA DEFINIZIONE MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI
- RELAZIONE DESCRITTIVA TECNICA ED ECONOMICA

Firenze, li 10/11/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Lo Giudice

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
----	----------	----------	----------------------	--------------------------------	---------

1)	59856	0	14/004977	00	1258,27
2)	59856	0	14/004977	01	10401,99
3)	59856	0	14/004977	02	195,96
4)	59856	0	14/004977	03	190
5)	59856	0	14/004977	04	190
6)	59856	0	14/004977	05	377,48
7)	59856	0	14/004977	06	544,95

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 11/11/2014

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.