



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

<p>Numero: <b>2014/DD/14518</b> Del: <b>31/12/2014</b> Esecutivo da: <b>31/12/2014</b> Proponente: <b>Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici</b></p>
--

### OGGETTO:

COMPLESSO CHIESA DI SAN GIOVANNINO DEGLI SCOLOPI - Opere in somma urgenza sui manti di copertura, specchiature finestrate, connverse e calate pluviali per danni provocati dall'evento metereologico del 19.09.2014. Affidamento alle Imprese MARCHESE s.r.l. e ALFANI SAURO - art. 176 DPR 207/2010 [procedura negoziata].

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2012/5407 il Direttore della Direzione Servizi Tecnici ha dato definizione delle competenze del sottoscritto, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti della presente natura;

### Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2014/C/00052 del 29/07/2014 è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016, il piano triennale investimenti, il programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica ed il piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. n. 112/2008 e con delibera di G.M. n. 287/587/14 è stato approvato il PEG;
- con Deliberazione n. 2014/C/00608 è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D.L. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174, la spesa necessaria di €

890.000,00 per n. 14 interventi di somma urgenza per danni sul patrimonio artistico e non artistico causati dagli eventi atmosferici del 19.09.2014 ed approvata la conseguente variazione di bilancio;

Preso atto che con la suddetta Deliberazione il Consiglio comunale ha approvato i n. 14 verbali di somma urgenza espressamente elencati, tra cui quello relativo al Complesso Chiesa di San Giovannino degli Scolopi: **“Intervento di somma urgenza a seguito danni provocati dall’evento meteorologico calamitoso del 19.09.14 su manti di copertura, specchiature finestrate, converse e calate pluviali ”** per l’importo di € 28.000,00, CUP H14E14001120004;

Preso atto che nel Piano Triennale degli Investimenti la suddetta previsione di spesa è inserita al codice opera 140310 ed è finanziata con avanzo di amministrazione (Cod. 3) – Capitolo 53813;

Visto il verbale di somma urgenza (allegato integrante) del 23.09.2014 con il quale il tecnico incaricato, Geom. Bruno Ulivi, avallato dal Rup, Arch. Paolo Ferrara, fa presente di aver effettuato in data 19.09.2014 il sopralluogo presso il complesso della Chiesa di San Giovannino degli Scolopi, dove l’evento atmosferico ha provocato - come specificato nell’allegato verbale – danni tali che per l’entità ed il rischio che comportano nei confronti della pubblica incolumità e per la conservazione dei beni culturali interessati, si è ritenuto necessario un intervento di somma urgenza atto a rimuovere l’attuale stato di pericolo per mezzo di opere che eliminano il rischio di ulteriori danni;

Preso atto che per l’esecuzione di tali lavori urgenti ed indifferibili il tecnico incaricato Geom. Bruno Ulivi, ha interpellato, per intervenire senza alcun indugio e nel più breve tempo possibile, la ditta MARCHESE srl per le opere edili e la ditta ALFANI SAURO, per le opere di falegnameria;

Dato atto che l’art. 176 D.P.R. n. 207/2010 prevede che la definizione del prezzo delle relative prestazioni ordinate sia effettuata consensualmente con la ditta affidataria;

Visto il verbale di definizione consensuale dei prezzi applicati ai lavori eseguiti in somma urgenza con le offerte delle ditte MARCHESE srl per le opere edili e ALFANI SAURO per le opere di falegnameria, imprese di provata esperienza e di alta qualità organizzativa per intervenire con estrema sollecitudine per l’esecuzione delle opere;

Considerata la congruità delle offerte, come dichiarato nel verbale dal RUP;

Preso atto che a seguito all’applicazione del ribasso praticato sull’importo dei lavori periziati il quadro economico della spesa è il seguente:

A) per lavori edili di somma urgenza al netto del ribasso d'asta del 7,50% (di cui € 4.799,70 per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta ed €. 4.965,68 per oneri della sicurezza) Ditta MARCHESE srl	€	20.105,25
B) per Iva al 22%	€	4.423,16
Sommano	€	24.528,41
C) per incentivo progettazione 1,90 (art.92 Dlgs 163/06)	€	397,93
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>24.926,34</b>
A1) per lavori falegnameria di somma urgenza al netto del ribasso d'asta del 5,50% (di cui € 624,82 per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta ed €. 390,06 per oneri della sicurezza) Ditta ALFANI SAURO	€	2.390,03
B1 ) per Iva al 22%	€	525,81
Sommano	€	2.915,84
C1) per incentivo progettazione 1,90 (art.92 Dlgs 163/06)	€	46,93
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>2.962,77</b>
Importo approvato con con Deliberazione n. 2014/C/00608	€	28.000,00
<b>economia</b>	<b>€</b>	<b>110,89</b>

Preso atto che l'intervento è inserito al Codice opera n. 140310 – Capitolo n. 53813 ed è finanziato con avanzo di amministrazione;

Preso atto, quindi, della necessità di procedere celermente alla messa in sicurezza dello stato dei luoghi in oggetto e, conseguentemente, di assumere in favore delle dette ditte, come di seguito specificato, gli impegni di spesa ex art. 191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, e quelli per incentivo progettazione, imputando la somma complessiva di € 27.889,11.= sul capitolo n. 53813 – Codice Opera n. 140310;

Dato atto che la copia informatica dei documenti allegati parte integrante al presente provvedimento sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
  
- Visto il D. lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
  
- Visto il D.P.R. n. 207/2010;
  
- Visto l'art. 191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
  
- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
  
- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza relativi al Complesso Chiesa di San Giovannino degli Scolopi: **“Intervento di somma urgenza a seguito danni provocati dall'evento meteorologico calamitoso del 19.09.14 su manti di copertura specchiature finestrate, converse e calate pluviali**; l'intervento è specificato nel verbale di somma urgenza sopra richiamato, redatto ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010 e allegato integrante del presente provvedimento;
  
2. di prendere atto dell'affidamento dei lavori di cui trattasi, a cottimo fiduciario, alle imprese MARCHESE srl per le opere edili e ALFANI SAURO per le opere di falegnameria, secondo il quadro economico riportato in narrativa e qui richiamato integralmente;
  
3. di assumere gli impegni di spesa sul capitolo n. 53813 (Codice opera 140310) come di seguito indicato e come da aspetti contabili del presente atto:  
  
  - € **24.528,41** per lavori (inclusa IVA al 22%) a favore della ditta MARCHESE srl (Codice beneficiario n. 29898) CIG Z0C128AE58

- € 397,93 per incentivo progettazione;

- € 2.915,84 (inclusa IVA al 22%) a favore della ditta ALFANI SAURO (codice beneficiario n. 18966) CIG ZF3128AFD1

- € 46,93 per incentivo progettazione;

4. di prendere atto della nota del 26.09.2014 (allegato integrante), con cui il Responsabile del Procedimento, Arch. Paolo Ferrara, dichiara la non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti delle ditte aggiudicatarie;

5. di dichiarare Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Paolo Ferrara.

## ALLEGATI INTEGRANTI

### - ALLEGATI

Firenze, li 31/12/2014

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Marco Lo Giudice

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	53813	0	14/007473	00	24528,41
2)	53813	0	14/007474	00	397,93
3)	53813	0	14/007475	00	2915,84
4)	53813	0	14/007476	00	46,93

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 31/12/2014

**Sottoscritta digitalmente da**  
Responsabile Ragioneria  
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.