



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2015/DD/00202**

Del: **30/01/2015**

Esecutivo da: **02/02/2015**

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici, Servizio Gestione e Manutenzione**

OGGETTO:

Manutenzione straordinaria - Realizzazione info-point presso il Cubo 5 Area Parterre Affidamento all'impresa TEKNAEDILIZIA SRL-[procedura negoziata -Art.122 comma 6 D.Lgs n.163/06]
Cod.opera n.110434-CIG:60637859AC

IL DIRIGENTE

Premesso:

che il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2015 e, pertanto, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio;

che il riferimento per l'applicazione dell'esercizio provvisorio è il Bilancio di previsione 2014 così come variato a seguito dell'assestamento generale approvato con Delibera C.C. n. 59/539/2013 del 28/11/2013;

che con Deliberazione G.C. n. 514/941 del 30/12/2014 esecutiva ai sensi di legge, sono state assegnate ai Responsabili dei servizi le risorse finanziarie per il periodo dell'esercizio provvisorio 2015, corrispondenti al Peg 2014 ridotte del 15%, con le limitazioni di seguito richiamate:

l'assunzione degli impegni di spesa è subordinata a quanto previsto dall'art. 163 del D.Lgs. 267/00 il quale dispone che "gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento in dodicesimi";

ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Direzione Risorse Finanziarie, potrà disporre di ulteriori indicazioni, in merito alla spesa impegnabile;

Considerato:

che sono in corso i lavori per la realizzazione del sistema tramviario fiorentino e che per facilitare la comunicazione tra l'Amministrazione e la cittadinanza in merito all'avanzamento dei cantieri si è reso necessario procedere alla progettazione e realizzazione di alcuni locali da allestire come Info-point, individuati all'interno del "Cubo 5" del Parterre;

Preso atto che con Determinazione dirigenziale n. 2014/DD/10968 la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Ufficio Tramvia – Interventi TAV e Autostrade ha delegato alla Direzione Servizi Tecnici, Servizio Gestione e Manutenzione, nella persona del Dirigente del Servizio, Ing. Filippo Cioni, la responsabilità di procedura per la progettazione e realizzazione dell'intervento di adeguamento dei locali esistenti al "Cubo 5" del Parterre da destinare a Info-point per i lavori tramviari, per una spesa di complessivi € 124.000,00 da imputarsi sull'impegno 14/4796 "Realizzazione tramvia veloce 2° e 3° linea – somma a disposizione", codice opera 110434;

Preso atto, altresì, che con la suddetta Determinazione dirigenziale è stato inserito nel quadro economico dell'opera, al punto 4.01 del quadro "Ulteriori somme a disposizione fuori dal PEF" – la nuova voce di spesa "Progettazione e realizzazione Info-point Parterre (Delega alla Direzione Servizi Tecnici)" per un importo di complessivi € 124.000,00, approvando il nuovo quadro economico della Linea 2 e 3.1 come da Allegato 3 parte integrante della citata Determinazione di delega;

Ritenuto che, nel caso si verificassero economie di spesa rispetto all'importo delegato, queste dovranno essere ricomprese nella disponibilità dell'impegno 14/4796, affinché il Servizio Ufficio Tramvia-Interventi TAV e Autostrade ne possa disporre per ulteriori impieghi nell'ambito del Quadro Economico di Linea 2 e 3.1;

Con Deliberazione n.2014/G/00425 è stato approvato il progetto definitivo n. 312/2014, redatto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici, relativo a: "**Manutenzione straordinaria – realizzazione Info-point presso il Cubo 5 Area Parterre**";

Tenuto conto che il progetto in questione ammonta a complessivi € **124.000,00** articolati secondo il Quadro Economico di seguito indicato:

CUP H21E03000370005

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	76.582,84
Manodopera non soggetta a ribasso	€	21.600,28
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.590,89
Totale lavori a base di gara	€	99.774,01
IVA 22%	€	21.950,28
Totale lavori + IVA	€	121.724,29
Per incentivo progettazione 1,95%	€	1.895,71
Per polizza progettista e relativi oneri	€	190,00
Per polizza verificatore e relativi oneri	€	190,00
TOTALE	€	124.000,00

Vista la dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Filippo Cioni relativamente alle modalità di affidamento dei lavori (allegato integrante) con la quale dispone, per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi, l'affidamento con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 122 - comma 7 del D. Lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

Preso atto che a seguito di gara ufficiosa esperita in data 8.1.2015 presso la Direzione Servizi Tecnici, alla quale hanno rimesso offerta n. 9 concorrenti, è risultata aggiudicataria dei lavori l'Impresa TEKNA EDILIZIA SRL con il ribasso del 32,881%, determinando il seguente quadro economico di spesa:

CIG 60637859AC

Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 32,881%	€	51.401,64
Manodopera non soggetta a ribasso	€	21.600,28
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.590,89
Totale lavori a base di gara	€	74.592,81
IVA 22%	€	16.410,42
Totale lavori + IVA	€	91.003,22
Per incentivo progettazione 1,95%	€	1.895,71
Per polizza progettista e relativi oneri	€	190,00
Per polizza verificatore e relativi oneri	€	190,00
Imprevisti	€	12.172,43
TOTALE	€	105.451,36
TOTALE di cui alla Delibera n. 2014/G/00425	€	124.000,00
Minore spesa	€	18.548,64

Preso atto che in ottemperanza al Piano per la Prevenzione della Corruzione approvato con D.G.C. n. 24 del 31/01/2014 il R.U.P. ha dichiarato la non sussistenza di conflitti di interesse in ordine all'oggetto dell'affidamento e all'aggiudicatario;

Vista l'offerta della ditta e il verbale di gara che costituiscono allegati integranti del presente provvedimento;

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Filippo Cioni affidando, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa TEKNA EDILIZIA S.R.L. per un importo, al netto del ribasso del 32,881%, di € 74.592,81 (di cui € 1.590,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 21.600,28 per il costo manodopera non soggetta a ribasso) oltre ad Iva, provvedendo nel contempo all'assunzione dei necessari impegni contabili;

Dato atto:

- che le copie informatiche allegate al presente provvedimento sono conformi agli originali cartacei conservati presso questa Direzione;

- della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. 163/06 e successive modificazioni;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/00;

Visto il D.P.R. 207/2010

Visto l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l'art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

1) di affidare, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, all'Impresa TEKNA EDILIZIA SRL (codice beneficiario 39975) l'esecuzione dei lavori di “**Manutenzione straordinaria – realizzazione Info-point presso il Cubo 5 Area Parterre** ”; l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto approvato con deliberazione n. 2014/G/00425 dell' 11.12.2014, il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;

2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;

3) di dare atto che i lavori di cui al presente provvedimento risultano urgenti e la loro mancata esecuzione in tempi rapidi comporterebbe danni patrimoniali per l'Ente, in quanto opere a supporto dei lavori per la tramvia;

4) di dare atto che gli impegni che si assumono con il presente provvedimento si intendono provvisori e saranno reimputati in fase di riaccertamento straordinario residui ai sensi del DLgs 118/11 sulla base del cronoprogramma dell'opera;

5) di dare atto inoltre, che come da Determinazione Dirigenziale n. 2014/DD/10968 la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Ufficio Tramvia – Interventi TAV e Autostrade ha delegato alla Direzione Servizi Tecnici, Servizio Gestione e Manutenzione, nella persona del Dirigente del Servizio, Ing. Filippo Cioni;

6) ritenuto che, nel caso si verificassero economie di spesa rispetto all'importo delegato, queste dovranno essere ricomprese nella disponibilità dell'impegno 14/4796, affinché il Servizio Ufficio Tramvia-Interventi TAV e Autostrade ne possa disporre per ulteriori impieghi nell'ambito del Quadro Economico di Linea 2 e 3.1;

7) di impegnare la spesa di € **105.451,36** assumendo i relativi sub-impegni come sotto riportato e come da aspetti contabili del presente atto:

€ 91.003,22 a favore della ditta Ditta TEKNA EDILIZIA SRL sull'impegno n.14/004796/05 Esercizio finanziario 2014;

€ 12.172,43 per accantonamento imprevisti sull'impegno 14/004796/05 –Esercizio finanziario 2014;

€ 1.895,71 per incentivo progettazione sull'impegno n.14/004796/05 - Esercizio finanziario 2014;

€ 190,00 per polizza progettista ed oneri fiscali sull'impegno n.14/004796/05 - Esercizio finanziario 2014- CIG 48462346CE;

€ 190,00 per polizza verificatore del progetto ed oneri fiscali sull'impegno n.14/004796/05 - Esercizio finanziario 2014- CIG 48462346CE;

Le somme accantonate per polizza progettisti e verificatore del progetto e relativi oneri fiscali saranno da liquidare successivamente, come premio e imposte di legge, alla Compagnia di Assicurazioni ASSIGECO SRL-Lloyd Correspondent con sede legale in Via C. Crivelli n. 26 – 20122 Milano (**codice beneficiario n. 45457**) tramite bonifico presso l'istituto Banco di Brescia - via Silvio Pellico n. 10 - 20121 Milano – IBAN **IT79V0350001630000000056550** – CIG 48462346CE;

8) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l'Ing. Filippo Cioni e che il numero di CIP (Codice Identificativo Pratica) ai fini dell'acquisizione del DURC è il seguente: 20151782847658

ALLEGATI INTEGRANTI

- **OFFERTA DITTA**
- **DICHIARAZIONE RUP -CONFLITTO DI INTERESSI**
- **VERBALE GARA**
- **DICHIARAZIONE RUP MODALITÀ AFFIDAMENTO**

Firenze, li 30/01/2015

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Filippo Cioni

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	54673	0	14/004796	07	1895,71
2)	54673	0	14/004796	08	190
3)	54673	0	14/004796	10	3651,73
4)	54673	0	14/004796	05	-111827,57
5)	54673	0	14/004796	09	190
6)	54673	0	14/004796	11	14896,91
7)	54673	0	14/004796	06	91003,22

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 02/02/2015

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.